

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 84 "Litoranea Sud di Marsala 1° tratto".

Valore Stimato: Euro 930.000,00 IVA esclusa

(codice gara interno: G00005)

## VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 13 CIG: 82479328CC

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventi (2020), il mese di dicembre (12), il giorno quattordici (14), alle ore nove e minuti quaranta (09:40), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Piazza V. Veneto, 1, nell'Ufficio della Titolare di P.O. del I^ Settore –Servizio "Affari Generali e Servizi alla persona", sito al primo piano della stessa, la commissione, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nel ruolo di Presidente in seguito alle deleghe di cui alla D.D. n. 151 del 19/03/2020 e alla nota prot. n. 16333 del 15/05/2020;

-Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di Membro della commissione, individuato con nota prot. n. 16333 del 15/05/2020.

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Segretario verbalizzante individuata con nota prot. n. 16333 del 15/05/2020;

**In apertura di seduta, viene dato atto che lo svolgimento della seduta di gara è stato programmato tramite videoconferenza, come reso noto nella seduta del 03/12/2020 -verbale 12 prot. n. 33491 di pari data - per consentire agli OO.EE. di assistere alla stessa.**

### PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione numero 151 del 19/03/2020 (N.Gen. 408 del 19/03/2020), è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/>
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è l' Ing. Patrizia Murana.

Si premette, altresì, che:

1) Nella seduta del 18/05/2020 –verbale 1 prot. n. 16494 di pari data – pubblicato nella stessa giornata nella sezione "Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)" della piattaforma telematica ai fini della trasparenza, nonché all'Albo Pretorio dell'Ente, la commissione ha proceduto all'acquisizione dell'elenco dei plichi digitali degli Operatori Economici, che, previa iscrizione al portale telematico, hanno prodotto apposita istanza di partecipazione alla procedura di gara di che trattasi.

La commissione, preso atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 15/05/2020 alle ore 12:00, ha constatato che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le seguenti domande di partecipazione di n. 83 Operatori Economici.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 21/05/2020 alle ore 09:00 come riportato nel verbale n.1 pubblicato sul portale e in quello trasmesso a ciascun partecipante.

I componenti della commissione, preso atto dell'elenco dei plichi degli operatori economici partecipanti acquisito dal portale, hanno dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

2) Nella seduta del 21/05/2020 –verbale 2 prot. n. 16921 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n.1 e sino al plico n.2.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/05/2020 alle ore 09:00

3) Nella seduta del 25/05/2020 –verbale 3 prot. n. 17165 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 3 e sino al plico n.5.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 29/05/2020 alle ore 09:00

4) Nella seduta del 29/05/2020 –verbale 4 prot. n. 17700 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo a sciogliere la riserva di 1 O.E..

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 03/06/2020 alle ore 09:00

4-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 17797 del 03/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

4-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 23087 del 03/08/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 05/08/2020 alle ore 09:00 e svolte, per motivi logistici, presso l'Ufficio della Titolare di P.O. del I^ Settore, sito al primo piano del Palazzo del Governo.

5) Nella seduta del 05/08/2020 –verbale 5 prot. n. 23357 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 6 e sino al plico n.9.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 19/08/2020 alle ore 09:00

5-bis) Con Avviso di rinvio prot. n.24104 del 19/08/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

5-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 27943 del 05/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 07/10/2020 alle ore 09:00 e svolte presso l'Ufficio della Titolare di P.O. del I^ Settore, sito al primo piano del Palazzo del Governo.

6) Nella seduta del 07/10/2020 –verbale 6 prot. n. 28242 di pari data - la commissione ha proceduto a **sciogliere le riserve** di 2 O.E., continuando con l'apertura dei plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, esaminando la documentazione del plico n. 10.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 14/10/2020 alle ore 09:00.

6-bis) Con Avviso prot. n.28919 del 15/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, previste per il giorno 14/10/2020 alle ore 09:00 giusto verbale del 07/10/2020 prot. 28242, non si erano potute svolgere a causa di un guasto alla rete internet e che, pertanto, le stesse sarebbero proseguite il giorno 21/10/2020 alle ore 09:00.

Per lo stesso suddetto motivo, l'Avviso si è potuto protocollare e pubblicare in data 15/10/2020.

6-ter) Con Avviso prot. n. 29257 del 19/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara fissate per il giorno 21/10/2020 alle ore 09:00, giusto Avviso prot. n. 28919 del 15/10/2020 sarebbero state svolte, causa il protrarsi della situazione emergenziale dovuta al COVID19 e in ossequio alle normative correlate, con particolare riguardo all'ultimo DPCM del 18/10/2020, tramite videoconferenza.

Nello stesso avviso è stato precisato che a tutti gli Operatori Economici partecipanti alla gara sarebbe stata inviata apposita comunicazione, tramite portale gare, con indicate le modalità per assistere alla videoconferenza.

6-quater) Con nota prot. n. 29259 del 19/10/2020, inviata tramite portale unitamente al suddetto Avviso prot. n. 29257 del 19/10/2020, si è provveduto a comunicare a tutti gli OO.EE. partecipanti le modalità di accesso per assistere alla gara in videoconferenza, precisando che gli stessi erano tenuti a comunicare, entro le ore 08:00 del 21/10/2020, il nominativo del soggetto delegato dall'impresa ad assistere, con l'indicazione del recapito cellulare e dell'email personale, inviando quanto richiesto tramite portale gare.

Nella stessa nota si è, altresì, precisato che il link per l'accesso alla videoconferenza sarebbe stato comunicato nella stessa giornata, prima dell'apertura della seduta, all'indirizzo di posta elettronica del soggetto delegato.

7) Nella seduta del 21/10/2020 –verbale 7 prot. n. 29489 di pari data - la commissione, accertato che n. 2 OO.EE., riscontrando la nota prot. n. 29259 del 19/10/2020, avevano richiesto di poter assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, trasmettendo i dati del soggetto delegato, ha provveduto a trasmettere agli stessi il link necessario per l'accesso alla videoconferenza.

La commissione, aperta la seduta di gara in videoconferenza, collegati i 2 OO.EE. che ne avevano fatto richiesta, ha proseguito la gara esaminando la documentazione fatta pervenire, a seguito di soccorso istruttorio, da un O.E. ammesso con riserva e ha proseguito aprendo i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 11 e sino al plico n.13.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 28/10/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza

7-bis) Con Avviso prot. n. 29919 del 28/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, previste per il giorno 28/10/2020 alle ore 09:00 giusto verbale del 21/10/2020 prot. 29489, erano rinviate a data da destinarsi.

7-ter) Con Avviso prot. n. 30389 del 03/11/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, rinviate a data da destinarsi giusto avviso prot. n. 29919 del 28/10/2020, sarebbero proseguite il giorno 04/11/2020 alle ore 09:00.

Nello stesso avviso si è precisato, altresì, che a causa del protrarsi della situazione emergenziale dovuta al COVID19 e in ossequio ai DPCM emanati, le operazioni di gara si sarebbero svolte in videoconferenza, indicando le modalità di accesso per gli OO.EE. interessati ad assistere alla gara.

8) Nella seduta del 04/11/2020 –verbale 8 prot. n. 30594 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, trasmettendo i dati del soggetto delegato, nessun O.E. come indicato nell'Avviso prot. n. 30389 del 03/11/2020 ha proceduto ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 14 e sino al plico n.18.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 09/11/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza

8-bis) atteso che lo svolgimento della gara in oggetto sta impegnando un arco temporale superiore al termine previsto dal disciplinare, con nota prot. n. 30552 del 04/11/2020, inoltrata tramite portale a tutti gli OO.EE. partecipanti, si è richiesta la proroga della validità della cauzione e la conferma della validità per l'offerta, rispettivamente indicate all'art. 10 –Garanzia Provvisoria - lettera f), e all'art. 12 –Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara- del disciplinare di gara.

9) Nella seduta del 09/11/2020 –verbale 9 prot. n. 31006 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, ha proceduto ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 19 e sino al plico n.22.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 17/11/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

10) Nella seduta del 17/11/2020 –verbale 10 prot. n. 31795 di pari data - la commissione riunitasi in videoconferenza, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere alle operazioni di gara, ha proseguito la gara procedendo a sciogliere la riserva di 4 Operatori Economici.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/11/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

11) Nella seduta del 25/11/2020 –verbale 11 prot. n. 32685 di pari data - la commissione accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, ha proceduto, ad accertare che n. 71 O.E. hanno riscontrato la -nota prot. n. 30552 del 04/11/2020 di richiesta proroga della validità della cauzione e della conferma della validità per l'offerta. Si è accertato, altresì che 12 O.E. **non hanno riscontrato** la suddetta nota.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 02/12/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

11 bis) Con Avviso prot. n. 33288 del 02/12/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, previste per il giorno 02/12/2020 alle ore 09:00 giusto verbale del del 25/11/2020 prot. n. 32685, erano rinviate al giorno 03/12/2020 alle ore 09:00.

12) Nella seduta del 03/12/2020 –verbale 12 prot. n. 33491 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, ha proceduto preliminarmente, all'esclusione, sentito il RUP, di n. 12 OO.EE. che non avevano riscontrato la richiesta nota prot. n. 30552 del 04/11/2020 di richiesta proroga della validità della cauzione e della conferma della validità per l'offerta.

La commissione ha, altresì, proceduto a sciogliere la riserva nei confronti di n. 2 OO.EE., proseguendo con l'esame della documentazione prodotta da altri 2 OO.EE. nei cui confronti non è stato possibile sciogliere la riserva, ritenendo necessario l'avvio di accertamenti d'Ufficio con il RUP.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 14/12/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

### CIO' PREMESSO

Si accerta preliminarmente che entro il termine delle ore 08:00 del 14/12/2020, nessun O.E. ha richiesto tramite portale di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, trasmettendo i dati del soggetto delegato, come indicato nella seduta del del 03/12/2020 –verbale 12 prot. n. 33491 di pari data.

Atteso che nella suddetta seduta di gara si è proceduto all'esclusione dei n. 12 OO.EE. che **non hanno riscontrato** la richiesta nota prot. n. 30552 del 04/11/2020, il presidente di gara provvede all'acquisizione dei relativi PASSOE dal portale gare, aggiornando, per ciascun O.E., il flag di esclusione dalla procedura di gara.

### LA COMMISSIONE

dà atto che a ciascun **OPERATORE ESCLUSO** il RUP ha già inoltrato comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite portale gare, agli indirizzi di posta elettronica inseriti per la

registrazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2 - bis). (disposizione introdotta dal D.L.32/2019)

### LA COMMISSIONE PROCEDE

pertanto, alla prosecuzione delle operazioni di gara continuando dal plico n. 23 e sino al plico n. 27 secondo l'ordine di presentazione.

La commissione constata che:

1) per l'o.e. con **plico n. 23 – CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R.L. -Tonnino Giovan Battista (esecutrice)**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

Relativamente al consorzio:

1)Necessitano chiarimenti in merito a quanto dichiarato sui procedimenti pendenti a carico dello stesso consorzio.

Relativamente all'impresa consorziata esecutrice:

1) non ha reso le dichiarazioni in merito ai soggetti aventi poteri di Controllo.

2) non ha reso le dichiarazioni in merito al casellario giudiziale.

3) nella dichiarazione di cui all'art. 80, che deve essere resa dal procuratore, manca quella relativa all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Inoltre la stessa non è firmata dal dichiarante ma dal legale rappresentante.

4) necessitano chiarimenti in ordine all'idoneità professionale posseduta relativamente ai lavori rientranti nella categoria OS12-A e OS10.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

2) per l'o.e. con **plico n. 24 ITEM SRL** dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

1) necessitano chiarimenti in merito alla proroga della cauzione prodotta.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, e per accertamenti circa l'assolvimento dell'obbligo del bollo, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

3) per l'o.e. con **plico n. 25 SIBAR SRL** dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

1) necessitano chiarimenti in merito alla SOA attesa l'intervenuta scadenza della validità quinquennale di quella prodotta.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, e per accertamenti circa l'assolvimento dell'obbligo del bollo, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

4) per l'o.e. con **plico n. 26 CONSORZIO STABILE MARR S.C.A.R.L. - SSB PROJECT SRL (esecutrice)** dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

Relativamente al consorzio:

1) Non è presente la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , che deve essere resa dal Direttore Tecnico.

2) necessitano chiarimenti in merito alla SOA attesa l'intervenuta scadenza intermedia di quella prodotta.

Relativamente all'impresa esecutrice:

1) necessitano chiarimenti in ordine all'idoneità professionale posseduta relativamente ai lavori rientranti nella categoria OS12-A e OS10.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, e per accertamenti circa l'assolvimento dell'obbligo del

bollo, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

5) per l'o.e. con **plico n. 27 CONSORZIO JONICO SCARL – FRANICH SRL (esecutrice)** dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

Relativamente al consorzio:

1) necessitano chiarimenti in merito alla SOA attesa l'intervenuta scadenza triennale di quella prodotta.

Relativamente all'impresa esecutrice:

1) necessitano chiarimenti in ordine all'idoneità professionale posseduta relativamente ai lavori rientranti nella categoria OS12-A e OS10.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, e per accertamenti circa l'assolvimento dell'obbligo del bollo, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

**Agli O.E. ammessi con riserva sarà attivato il soccorso istruttorio attraverso apposita richiesta inviata tramite il portale GARE.**

**Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 potranno non essere esitate.**

### ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa fino a quelli dell'odierna seduta, fermo restando la competenza del RUP in ordine alle decisioni finali sulla valutazione della documentazione amministrativa e/o conseguenti agli accertamenti d'ufficio necessari, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

N. plico	Operatore economico	Esito esame ammissione concorrente
1	MANNO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n.2 del 21/05/2020
2	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) I.B.R.S. S.R.L. (MANDANTE)	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 25/11/2020
3	CHISARI GAETANO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 4 del 29/05/2020
4	MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) B.O.N.O. COSTR. S.R.L. (MANDANTE)	Ammesso con riserva verbale n. 3 del 25/05/2020
5	ROMANO LUCIA ANTONIETTA (MANDATARIA) ITALCOSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE)	Ammesso con riserva verbale n. 3 del 25/05/2020

6	S.I.L.CO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 5 del 05/08/2020
7	EUROROCK S.R.L.	<b>ESCLUSO</b> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u>
8	SINISGALLI COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 07/10/2020
9	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA -EMMA LAVORI Soc. Coop. (impresa esecutrice)	<b>Ammesso con riserva</b> <u>verbale n. 12 del 03/12/2020</u> a modifica di quanto deciso con verbale n. 6 del 07/10/2020
10	RESEARCH CONSORZIO STABILE	Ammesso con riserva verbale n.6 del 07/10/2020
11	VULLO ANTONIO SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 10 del 17/11/2020
12	ATI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI - COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL (in avvalimento con CONSORZIO STABILE LM GROUP)	Ammesso con riserva verbale n.7 del 21/10/2020
13	ATI G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS- C.O.P. SRL	Ammesso con riserva verbale n.7 del 21/10/2020
14	ARKEOLAV SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 10 del 17/11/2020
15	PERNICE IMPIANTI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 8 del 04/11/2020
16	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 10 del 17/11/2020
17	ATI CATALANO GIUSEPPE - CO.E.PE. SRL	<b>Ammesso con riserva</b> <u>verbale n. 12 del 03/12/2020</u> a modifica di quanto deciso con verbale n. 10 del 17/11/2020
18	ELCAL S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 8 del 04/11/2020
19	IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA &C. SAS	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 12 del 03/12/2020

20	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOC. CONSORTILE A R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 9 del 09/11/2020
21	ATI COS.IT. SRL - COGECA SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 12 del 03/12/2020
22	MI.CO. a R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 9 del 09/11/2020
23	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R.L. Tonnino Giovan Battista (impresa esecutrice)	Ammesso con riserva verbale n. 13 del 14/12/2020
24	ITEMA SRL	Ammesso con riserva verbale n. 13 del 14/12/2020
25	SIBAR SRL	Ammesso con riserva verbale n. 13 del 14/12/2020
26	CONSORZIO STABILE MARR S.C.A.R.L SSB PROJECT SRL (impresa esecutrice)	Ammesso con riserva verbale n. 13 del 14/12/2020
27	CONSORZIO JONICO SCARL FRANICH SRL (impresa esecutrice)	Ammesso con riserva verbale n. 13 del 14/12/2020
28	SIRIANNI SRL	NON ESAMINATA
29	Sion srl	NON ESAMINATA
30	Amato Costruzioni S.R.l.	NON ESAMINATA
31	ARIS SRL	NON ESAMINATA
32	CONPAT SCARL	NON ESAMINATA
33	HGW ENTERPRISE	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>
34	MOVI S.R.L.	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>
35	ATI VERTICALE - A.D.C. 76 S.r.l. - ALP CONSORZIO STABILE	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>
36	DIVA SRL	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>
37	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	NON ESAMINATA
38	P.B.S. SRL	NON ESAMINATA
39	CONSORZIO STABILE EVO	NON ESAMINATA

40	OVAS SRL	NON ESAMINATA
41	CONSORZIO STABILE AGORA SCARL	NON ESAMINATA
42	DS IMPIANTI SNC - GRUPPO VENERE SRL	NON ESAMINATA
43	Consorzio Stabile Costruendo s.r.l.	NON ESAMINATA
44	ANTONINO CHILLE SRL	NON ESAMINATA
45	CIMS SRL - IMBERGAMO CALOGERO	NON ESAMINATA
46	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	NON ESAMINATA
47	Costituenda ATI Marinelli Iraliano sas - Zeus Costruzioni srl	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>
48	DM COSTRUZIONI S.R.L.	NON ESAMINATA
49	VIASTRADA S.R.L.	NON ESAMINATA
50	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	NON ESAMINATA
51	ATI VERTICALI : Mediastrade di Sangiorgi Giuseppe / Falco Co	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>
52	GEOM. PEScina MASSIMO	NON ESAMINATA
53	MFR Srlu Capogruppo-Mandatara - RIGGI GROUP DI RIGGI VINCEN	NON ESAMINATA
54	CO.GER. SRL (CAPOGRUPPO) - DUINO ALBERTO GIUSEPPE (MANDANTE)	NON ESAMINATA
55	ATI Agostaro Rosario S.r.l. e Idrogedil S.r.l.	NON ESAMINATA
56	FEGOTTO COSTRUZIONI SRL	NON ESAMINATA
57	IMPRESGAR S.R.L.	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>
58	I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.	NON ESAMINATA
59	Mazzei Salvatore	NON ESAMINATA
60	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	NON ESAMINATA

61	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL - GIUSTINIANA SRL	NON ESAMINATA
62	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.	NON ESAMINATA
63	PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>
64	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A R.L.	NON ESAMINATA
65	CO.GI.PA. S.R.L.	NON ESAMINATA
66	CONSORZIO ARTEK	NON ESAMINATA
67	MARTURANA COSTRUZIONI SRL	NON ESAMINATA
68	ROGU COSTRUZIONI SRL	NON ESAMINATA
69	L.& C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L	NON ESAMINATA
70	EREDI GERACI SALVATORE SRL	NON ESAMINATA
71	consorzio stabile geco scarl	NON ESAMINATA
72	ATI LAVORITALIA SRL - APPALTI TINAGLIA SRL	NON ESAMINATA
73	AD Ronzoni S.r.l.	NON ESAMINATA
74	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.	NON ESAMINATA
75	ATI DOMUS AUREA SCARL - EDILROAD SRL - EUROWORK S.R.L.	NON ESAMINATA
76	CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL IN S	NON ESAMINATA
77	LASER S.R.L.	NON ESAMINATA
78	ATI F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS - COSIAM SRL	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>
79	CONSORZIO STABILE GALILEO	NON ESAMINATA
80	NUOVA FISE SRL	NON ESAMINATA
81	PAGONE SRL	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>
82	FABIANA COSTRUZIONI SRL	<b><u>ESCLUSO</u></b> <b><u>verbale n.12 del 03/12/2020</u></b>

		<u>verbale n.12 del 03/12/2020</u>
83	TISS INGEGNERIA S.R.L. (Impresa Capogruppo) - CONOR S.R.L. (Mandante)	NON ESAMINATA

### CHIUSURA SEDUTA

La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno 21/12/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza, con l'ausilio degli strumenti informatici.

Gli OO.EE. interessati ad assistere dovranno comunicare, entro le ore 08:00 della stessa giornata, il nominativo del soggetto delegato dall'impresa ad assistere, con l'indicazione del recapito cellulare e dell'email personale, inviando quanto richiesto tramite portale gare.

Il link e l'eventuale password per l'accesso alla videoconferenza verranno comunicati, prima dell'apertura della seduta, all'indirizzo di posta elettronica del soggetto delegato.

Alle ore 14:15 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA  
Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA



IL COMPONENTE  
Dott. BARRACO BARTOLOMEO



IL SEGRETARIO  
Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

