

“Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnalatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file”

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 84 “Litoranea Sud di Marsala 1° tratto”.

Valore Stimato: Euro 930.000,00 IVA esclusa

(codice gara interno: G00005)

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 17 CIG: 82479328CC

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventuno (2021), il mese di gennaio (01), il giorno ventisette (27), alle ore dieci e minuti trenta (10:30), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Piazza V. Veneto, 1, nell'Ufficio della Titolare di P.O. del I^a Settore –Servizio “Affari Generali e Servizi alla persona”, sito al primo piano della stessa, la commissione, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nel ruolo di Presidente in seguito alle deleghe di cui alla D.D. n. 151 del 19/03/2020 e alla nota prot. n. 16333 del 15/05/2020;
- Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di Membro della commissione, individuato con nota prot. n. 16333 del 15/05/2020.
- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Segretario verbalizzante individuata con nota prot. n. 16333 del 15/05/2020;

In apertura di seduta, viene dato atto che lo svolgimento della seduta di gara è stato programmato tramite videoconferenza, come reso noto nella seduta del 18/01/2021 -Verbale 16 -prot. 1167 del 20/01/2021 - per consentire agli OO.EE. di assistere alla stessa, in considerazione del perdurare dell'emergenza COVID-19.

PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione numero 151 del 19/03/2020 (N.Gen. 408 del 19/03/2020), è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/>
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è l' Ing. Patrizia Murana.

Si premette, altresì, che:

1) Nella seduta del 18/05/2020 –verbale 1 prot. n. 16494 di pari data – pubblicato nella stessa giornata nella sezione “Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)” della piattaforma telematica ai fini della trasparenza, nonché all'Albo Pretorio dell'Ente, la commissione ha proceduto all'acquisizione dell'elenco dei plichi digitali degli Operatori Economici, che, previa iscrizione al portale telematico, hanno prodotto apposita istanza di partecipazione alla procedura di gara di che trattasi.

La commissione, preso atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 15/05/2020 alle ore 12:00, ha constatato che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le seguenti domande di partecipazione di n. 83 Operatori Economici.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 21/05/2020 alle ore 09:00 come riportato nel verbale n.1 pubblicato sul portale e in quello trasmesso a ciascun partecipante.

I componenti della commissione, preso atto dell'elenco dei plichi degli operatori economici partecipanti acquisito dal portale, hanno dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

2) Nella seduta del 21/05/2020 –verbale 2 prot. n. 16921 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n.1 e sino al plico n.2.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/05/2020 alle ore 09:00

3) Nella seduta del 25/05/2020 –verbale 3 prot. n. 17165 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 3 e sino al plico n.5.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 29/05/2020 alle ore 09:00

4) Nella seduta del 29/05/2020 –verbale 4 prot. n. 17700 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo a sciogliere la riserva di 1 O.E..

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 03/06/2020 alle ore 09:00

4-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 17797 del 03/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

4-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 23087 del 03/08/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 05/08/2020 alle ore 09:00 e svolte, per motivi logistici, presso l'Ufficio della Titolare di P.O. del I^a Settore, sito al primo piano del Palazzo del Governo.

5) Nella seduta del 05/08/2020 –verbale 5 prot. n. 23357 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 6 e sino al plico n.9.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 19/08/2020 alle ore 09:00

5-bis) Con Avviso di rinvio prot. n.24104 del 19/08/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

5-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 27943 del 05/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 07/10/2020 alle ore 09:00 e svolte presso l'Ufficio della Titolare di P.O. del I^a Settore, sito al primo piano del Palazzo del Governo.

6) Nella seduta del 07/10/2020 –verbale 6 prot. n. 28242 di pari data - la commissione ha proceduto a sciogliere le riserve di 2 O.E., continuando con l'apertura dei plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, esaminando la documentazione del plico n. 10.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 14/10/2020 alle ore 09:00.

6-bis) Con Avviso prot. n.28919 del 15/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, previste per il giorno 14/10/2020 alle ore 09:00 giusto verbale del 07/10/2020 prot. 28242, non si erano potute svolgere a causa di un guasto alla rete internet e che, pertanto, le stesse sarebbero proseguite il giorno 21/10/2020 alle ore 09:00.

Per lo stesso suddetto motivo, l'Avviso si è potuto protocollare e pubblicare in data 15/10/2020.

6-ter) Con Avviso prot. n. 29257 del 19/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara fissate per il giorno 21/10/2020 alle ore 09:00, giusto Avviso prot. n. 28919 del 15/10/2020 sarebbero state svolte, causa il protrarsi della situazione emergenziale dovuta al COVID19 e in ossequio alle normative correlate, con particolare riguardo all'ultimo DPCM del 18/10/2020, tramite videoconferenza.

Nello stesso avviso è stato precisato che a tutti gli Operatori Economici partecipanti alla gara sarebbe stata inviata apposita comunicazione, tramite portale gare, con indicate le modalità per assistere alla videoconferenza.

6-quater) Con nota prot. n. 29259 del 19/10/2020, inviata tramite portale unitamente al suddetto Avviso prot. n. 29257 del 19/10/2020, si è provveduto a comunicare a tutti gli OO.EE. partecipanti le modalità di accesso per assistere alla gara in videoconferenza, precisando che gli stessi erano tenuti a comunicare, entro le ore 08:00 del 21/10/2020, il nominativo del soggetto delegato dall'impresa ad assistere, con l'indicazione del recapito cellulare e dell'email personale, inviando quanto richiesto tramite portale gare.

Nella stessa nota si è, altresì, precisato che il link per l'accesso alla videoconferenza sarebbe stato comunicato nella stessa giornata, prima dell'apertura della seduta, all'indirizzo di posta elettronica del soggetto delegato.

7) Nella seduta del 21/10/2020 –verbale 7 prot. n. 29489 di pari data - la commissione, accertato che n. 2 OO.EE., riscontrando la nota prot. n. 29259 del 19/10/2020, avevano richiesto di poter assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, trasmettendo i dati del soggetto delegato, ha provveduto a trasmettere agli stessi il link necessario per l'accesso alla videoconferenza.

La commissione, aperta la seduta di gara in videoconferenza, collegati i 2 OO.EE. che ne avevano fatto richiesta, ha proseguito la gara esaminando la documentazione fatta pervenire, a seguito di soccorso istruttorio, da un O.E. ammesso con riserva e ha proseguito aprendo i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 11 e sino al plico n.13.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 28/10/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza

7-bis) Con Avviso prot. n. 29919 del 28/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, previste per il giorno 28/10/2020 alle ore 09:00 giusto verbale del 21/10/2020 prot. 29489, erano rinviate a data da destinarsi.

7-ter) Con Avviso prot. n. 30389 del 03/11/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, rinviate a data da destinarsi giusto avviso prot. n. 29919 del 28/10/2020, sarebbero proseguite il giorno 04/11/2020 alle ore 09:00.

Nello stesso avviso si è precisato, altresì, che a causa del protrarsi della situazione emergenziale dovuta al COVID19 e in ossequio ai DPCM emanati, le operazioni di gara si sarebbero svolte in videoconferenza, indicando le modalità di accesso per gli OO.EE. interessati ad assistere alla gara.

8) Nella seduta del 04/11/2020 –verbale 8 prot. n. 30594 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, trasmettendo i dati del soggetto delegato, nessun O.E. come indicato nell'Avviso prot. n. 30389 del 03/11/2020 ha proceduto ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 14 e sino al plico n.18.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 09/11/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza

8-bis) atteso che lo svolgimento della gara in oggetto sta impegnando un arco temporale superiore al termine previsto dal disciplinare, con nota prot. n. 30552 del 04/11/2020, inoltrata tramite portale a tutti gli OO.EE. partecipanti, si è richiesta la proroga della validità della cauzione e la conferma della validità per l'offerta, rispettivamente indicate all'art. 10 –Garanzia Provvisoria - lettera f), e all'art. 12 –Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara- del disciplinare di gara.

9) Nella seduta del 09/11/2020 –verbale 9 prot. n. 31006 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, ha proceduto ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 19 e sino al plico n.22.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 17/11/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

10) Nella seduta del 17/11/2020 –verbale 10 prot. n. 31795 di pari data - la commissione riunitasi in videoconferenza, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere alle operazioni di gara, ha proseguito la gara procedendo a sciogliere la riserva di 4 Operatori Economici.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/11/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

11) Nella seduta del 25/11/2020 –verbale 11 prot. n. 32685 di pari data - la commissione accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, ha proceduto, ad accertare che n. 71 O.E. hanno riscontrato la -nota prot. n. 30552 del 04/11/2020 di richiesta proroga della validità della cauzione e della conferma della validità per l'offerta. Si è accertato, altresì che 12 O.E. **non hanno riscontrato** la suddetta nota.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 02/12/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

11 bis) Con Avviso prot. n. 33288 del 02/12/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, previste per il giorno 02/12/2020 alle ore 09:00 giusto verbale del del 25/11/2020 prot. n. 32685, erano rinviate al giorno 03/12/2020 alle ore 09:00.

12) Nella seduta del 03/12/2020 –verbale 12 prot. n. 33491 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, ha proceduto preliminarmente, all'esclusione, sentito il RUP, di n. 12 OO.EE. che non avevano riscontrato la richiesta nota prot. n. 30552 del 04/11/2020 di richiesta proroga della validità della cauzione e della conferma della validità per l'offerta.

La commissione ha, altresì, proceduto a sciogliere la riserva nei confronti di n. 2 OO.EE., proseguendo con l'esame della documentazione prodotta da altri 2 OO.EE. nei cui confronti non è stato possibile sciogliere la riserva, ritenendo necessario l'avvio di accertamenti d'Ufficio con il RUP.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 14/12/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

13) Nella seduta del 14/12/2020 –verbale 13 prot. n. 34376 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, ha proseguito con l'esame della documentazione dal plico n. 23 al plico n. 27.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 21/12/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

14) Nella seduta del 21/12/2020 –verbale 14 prot. n. 35237 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, ha proseguito con l'esame della documentazione dal plico n. 28 al plico n. 32.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 13/01/2021 alle ore 09:00,

tramite supporto di videoconferenza.

15) Nella seduta del 13/01/2021 –verbale 15 prot. n. 863 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, ha proceduto preliminarmente a sciogliere la riserva nei confronti di n. 2 oo.ee. e a escludere n. 1 o.e. per mancata partecipazione al soccorso istruttorio, proseguendo con l'esame della documentazione dal plico n. 33 al plico n. 41.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 18/01/2021 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

16) Nella seduta del 18/01/2021 -Verbale 16 -prot. 1167 del 20/01/2021 (protocollato successivamente per problemi di connessione SIPI)- la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, ha proceduto preliminarmente a sciogliere la riserva nei confronti di n. 2 oo.ee., proseguendo con l'esame della documentazione dal plico n. 42 al plico n. 43.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 27/01/2021 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

I componenti della commissione hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconfirmità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Premesso quanto sopra

LA COMMISSIONE PROCEDE

ad accertare che entro il termine delle ore 08:00 del 27/01/2021, nessun O.E. ha richiesto tramite portale di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, trasmettendo i dati del soggetto delegato, come indicato nella seduta del 18/01/2021 -Verbale 16 -prot. 1167 del 20/01/2021.

La commissione prosegue preliminarmente **a sciogliere le riserve** dei seguenti Operatori Economici dando atto:

1) che nella seduta del 13/01/2021 -verbale 15 -prot. n. 863 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per **l'O.E. P.B.S. SRL - plico n. 38** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 1092 del 20/01/2021 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

1) che nella seduta del 13/01/2021 -verbale 15 -prot. n. 863 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per **l'O.E. CONSORZIO STABILE EVO -NORDICA (esecutrice) - plico n. 39** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 1152 del 20/01/2021 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

La commissione constata che i suddetti n. 2 O.E. hanno prodotto, nei termini indicati nel disciplinare, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza.

Pertanto, decide per l'ammissione degli stessi alle successive operazioni di gara.

LA COMMISSIONE

continua dando atto, altresì, che:

1) che nella seduta del 21/12/2020 -verbale 14 -prot. n. 35237 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per **l'O.E. ARIS SRL - plico n. 31** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 752 del 13/01/2021 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

2) che nella seduta del 13/01/2021 -verbale 15 -prot. n. 863 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per **l'O.E. CONSORZIO STABILE AGORA SCARL –G.E.V. New Evolution s.r.l. (impresa esecutrice) - plico n. 41** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 1154 del 20/01/2021 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

Esaminato quanto prodotto dai suddetti n. 2 O.E., necessitano **accertamenti d'Ufficio con il RUP.**

Pertanto la riserva non può essere sciolta.

LA COMMISSIONE PROCEDE

pertanto, alla prosecuzione delle operazioni di gara continuando, dal plico n. 44, secondo l'ordine di presentazione.

La commissione constata che:

1) per l'o.e. con **plico n. 44 – ANTONINO CHILLE' SRL**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

- 1) non ha reso nessuna delle due dichiarazioni in merito ai soggetti aventi poteri di Controllo.
- 2) necessitano chiarimenti in merito alla SOA attesa l'intervenuta scadenza triennale di quella prodotta.
- 3) mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , che devono essere rese dal direttore tecnico e dal socio di maggioranza, soggetti di cui all'art. 80, comma 3 dello stesso codice.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza e per accertamenti circa l'assolvimento dell'obbligo del bollo, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

2) per l'o.e. con **plico n. 45 – CIMS SRL (mandataria) - IMBERGAMO CALOGERO (mandante)**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

Relativamente all'impresa mandataria:

- 1) mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, comma 2, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) e lett. l) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che devono essere rese dai soggetti facenti parte dell'Organo di Controllo dichiarato nell'istanza.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza e per accertamenti circa l'assolvimento dell'obbligo del bollo, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

3) per l'o.e. con **plico n. 46 – CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

- 1) mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, comma 2, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) e lett. l) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che devono essere rese dai due direttori tecnici, soggetti di cui all'art. 80, comma 3 dello stesso codice.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza e per accertamenti circa l'assolvimento dell'obbligo del bollo, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

4) per l'o.e. con **plico n. 48 – DM COSTRUZIONI S.R.L.**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessitano accertamenti circa l'assolvimento dell'obbligo del bollo, pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

5) per l'o.e. con **plico n. 49 – VIASTRADA SRL**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

- 1) mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, comma 2, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) e lett. l) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , che devono essere rese dal direttore tecnico cessato, soggetto di cui all'art. 80, comma 3 dello stesso codice.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza e per accertamenti circa l'assolvimento dell'obbligo del

bollo, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

Per gli O.E. che hanno assolto all'obbligo del bollo difformemente da quanto previsto nel disciplinare e, analogamente, per coloro che non hanno comprovato il versamento dell'imposta dovuta, la Stazione Appaltante effettuerà le conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, effettuati i necessari accertamenti d'ufficio.

Agli O.E. ammessi con riserva, effettuati i necessari accertamenti con il RUP, sarà attivato il soccorso istruttorio attraverso apposita richiesta inviata tramite il portale GARE.

Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 potranno non essere esitate.

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa fino a quelli dell'odierna seduta, fermo restando la competenza del RUP in ordine alle decisioni finali sulla valutazione della documentazione amministrativa e/o conseguenti agli accertamenti d'ufficio necessari, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

| N. plico | Operatore economico | Esito esame ammissione concorrente |
|----------|---|--|
| 1 | MANNO S.R.L. | AMMESSO verbale n.2 del 21/05/2020 |
| 2 | SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) I.B.R.S. S.R.L. (MANDANTE) | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 11 del 25/11/2020 |
| 3 | CHISARI GAETANO S.R.L. | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 4 del 29/05/2020 |
| 4 | MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) B.O.N.O. COSTR. S.R.L. (MANDANTE) | Ammesso con riserva verbale n. 3 del 25/05/2020 |
| 5 | ROMANO LUCIA ANTONIETTA (MANDATARIA) ITALCOSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) | Ammesso con riserva verbale n. 3 del 25/05/2020 |
| 6 | S.I.L.CO S.R.L. | AMMESSO verbale n. 5 del 05/08/2020 |
| 7 | EUROROCK S.R.L. | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |

| | | |
|----|--|--|
| 8 | SINISGALLI COSTRUZIONI S.R.L. | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 07/10/2020 |
| 9 | CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA -EMMA LAVORI Soc. Coop. (impresa esecutrice) | Ammesso con riserva verbale n. 12 del 03/12/2020 a modifica di quanto deciso con verbale n. 6 del 07/10/2020 |
| 10 | RESEARCH CONSORZIO STABILE | Ammesso con riserva verbale n.6 del 07/10/2020 |
| 11 | VULLO ANTONIO SRL | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 10 del 17/11/2020 |
| 12 | ATI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI - COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL (in avvalimento con CONSORZIO STABILE LM GROUP) | Ammesso con riserva verbale n.7 del 21/10/2020 |
| 13 | ATI G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS- C.O.P. SRL | Ammesso con riserva verbale n.7 del 21/10/2020 |
| 14 | ARKEOLAV SRL | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 10 del 17/11/2020 |
| 15 | PERNICE IMPIANTI S.R.L. | AMMESSO verbale n. 8 del 04/11/2020 |
| 16 | GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 10 del 17/11/2020 |
| 17 | ATI CATALANO GIUSEPPE - CO.E.PE. SRL | Ammesso con riserva verbale n. 12 del 03/12/2020 a modifica di quanto deciso con verbale n. 10 del 17/11/2020 |
| 18 | ELCAL S.R.L. | AMMESSO verbale n. 8 del 04/11/2020 |
| 19 | IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA &.C. SAS | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 12 del 03/12/2020 |

| | | |
|----|--|--|
| 20 | CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOC. CONSORTILE A R.L. | Ammesso con riserva verbale n. 9 del 09/11/2020 |
| 21 | ATI COS.IT. SRL - COGECA SRL | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 12 del 03/12/2020 |
| 22 | MI.CO. a R.L. | Ammesso con riserva verbale n. 9 del 09/11/2020 |
| 23 | CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R.L. Tonnino Giovan Battista (impresa esecutrice) | Ammesso con riserva verbale n. 13 del 14/12/2020 |
| 24 | ITEMA SRL | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 15 del 13/01/2021 |
| 25 | SIBAR SRL | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 15 del 13/01/2021 |
| 26 | CONSORZIO STABILE MARR S.C.A.R.L SSB PROJECT SRL (impresa esecutrice) | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.15 del 13/01/2021</u> |
| 27 | CONSORZIO JONICO SCARL FRANICH SRL (impresa esecutrice) | Ammesso con riserva verbale n. 13 del 14/12/2020 |
| 28 | SIRIANNI SRL | AMMESSO |
| 29 | Sion srl | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 16 del 18/01/2021 |
| 30 | Amato Costruzioni S.R.I. | Ammesso con riserva verbale n. 14 del 21/12/2020 |
| 31 | ARIS SRL | Ammesso con riserva verbale n. 14 del 21/12/2020 |
| 32 | CONPAT SCARL | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 16 del 18/01/2021 |
| 33 | HGW ENTERPRISE | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |

| | | |
|----|--|--|
| 34 | MOVI S.R.L. | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |
| 35 | ATI VERTICALE - A.D.C. 76 S.r.l. - ALP CONSORZIO STABILE | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |
| 36 | DIVA SRL | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |
| 37 | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | Ammesso con riserva verbale n. 15 del 13/01/2021 |
| 38 | P.B.S. SRL | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 17 del 27/01/2021 |
| 39 | CONSORZIO STABILE EVO | AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 17 del 27/01/2021 |
| 40 | OVAS SRL | AMMESSO |
| 41 | CONSORZIO STABILE AGORA SCARL | Ammesso con riserva verbale n. 15 del 13/01/2021 |
| 42 | DS IMPIANTI SNC (mandataria) - GRUPPO VENERE SRL (mandante) | Ammesso con riserva verbale n. 16 del 18/01/2021 |
| 43 | CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL -Genco Giuseppe (esecutrice) -Eredi Marotta (esecutrice) | Ammesso con riserva verbale n. 16 del 18/01/2021 |
| 44 | ANTONINO CHILLE SRL | Ammesso con riserva verbale n. 17 del 27/01/2021 |
| 45 | CIMS SRL (mandataria) - IMBERGAMO CALOGERO (mandante) | Ammesso con riserva verbale n. 17 del 27/01/2021 |
| 46 | CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. | Ammesso con riserva verbale n. 17 del 27/01/2021 |
| 47 | Costituenda ATI Marinelli Iraliano sas - Zeus Costruzioni srl | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |
| 48 | DM COSTRUZIONI S.R.L. | Ammesso con riserva verbale n. 17 del 27/01/2021 |
| 49 | VIASTRADA S.R.L. | Ammesso con riserva verbale n. 17 del 27/01/2021 |

| | | |
|----|--|--|
| 50 | CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L. | NON ESAMINATA |
| 51 | ATI VERTICALI : Mediastrade di Sangiorgi Giuseppe / Falco Co | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |
| 52 | GEOM. PESCHINA MASSIMO | NON ESAMINATA |
| 53 | MFR Srlu Capogruppo-Mandatara - RIGGI GROUP DI RIGGI VINCEN | NON ESAMINATA |
| 54 | CO.GER. SRL (CAPOGRUPPO) - DUINO ALBERTO GIUSEPPE (MANDANTE) | NON ESAMINATA |
| 55 | ATI Agostaro Rosario S.r.l. e Idrogedil S.r.l. | NON ESAMINATA |
| 56 | FEGOTTO COSTRUZIONI SRL | NON ESAMINATA |
| 57 | IMPRESGAR S.R.L. | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |
| 58 | I.S.A. SEGNALETICA S.R.L. | NON ESAMINATA |
| 59 | Mazzei Salvatore | NON ESAMINATA |
| 60 | GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE | NON ESAMINATA |
| 61 | COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL - GIUSTINIANA SRL | NON ESAMINATA |
| 62 | CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L. | NON ESAMINATA |
| 63 | PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |
| 64 | CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A R.L. | NON ESAMINATA |
| 65 | CO.GI.PA. S.R.L. | NON ESAMINATA |
| 66 | CONSORZIO ARTEK | NON ESAMINATA |

| | | |
|----|---|--|
| 67 | MARTURANA COSTRUZIONI SRL | NON ESAMINATA |
| 68 | ROGU COSTRUZIONI SRL | NON ESAMINATA |
| 69 | L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. | NON ESAMINATA |
| 70 | EREDI GERACI SALVATORE SRL | NON ESAMINATA |
| 71 | consorzio stabile geco scarl | NON ESAMINATA |
| 72 | ATI LAVORITALIA SRL - APPALTI TINAGLIA SRL | NON ESAMINATA |
| 73 | AD Ronzoni S.r.l. | NON ESAMINATA |
| 74 | CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. | NON ESAMINATA |
| 75 | ATI DOMUS AUREA SCARL - EDILROAD SRL - EUROWORK S.R.L. | NON ESAMINATA |
| 76 | CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL IN S | NON ESAMINATA |
| 77 | LASER S.R.L. | NON ESAMINATA |
| 78 | ATI F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS - COSIAM SRL | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |
| 79 | CONSORZIO STABILE GALILEO | NON ESAMINATA |
| 80 | NUOVA FISE SRL | NON ESAMINATA |
| 81 | PAGONE SRL | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |
| 82 | FABIANA COSTRUZIONI SRL | <u>ESCLUSO</u> <u>verbale n.12 del 03/12/2020</u> |
| 83 | TISS INGEGNERIA S.R.L. (Impresa Capogruppo) - CONOR S.R.L. (Mandante) | NON ESAMINATA |

CHIUSURA SEDUTA

La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno 01/02/2021 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza, con l'ausilio degli strumenti informatici.

Gli OO.EE. interessati ad assistere dovranno comunicare, entro le ore 08:00 della stessa giornata, il nominativo del soggetto delegato dall'impresa ad assistere, con l'indicazione del recapito cellulare e dell'email personale, inviando quanto richiesto tramite portale gare.

Il link e l'eventuale password per l'accesso alla videoconferenza verranno comunicati, prima dell'apertura della seduta, all'indirizzo di posta elettronica del soggetto delegato.

Alle ore 17:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA

IL COMPONENTE

Dott. BARRACO BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. r)* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . *Codice dell'amministrazione digitale* - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”