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Art. 1 

CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 

 

1. Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole 

particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto 

esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto. 

2. Ai fini del presente capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per: 

-  Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nel Testo 

aggiornato e coordinato con le successive Leggi . 

-  Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti 

rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice; 

- Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: 

-  «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 

dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 

- Stazione Appaltante: Libero Consorzio Comunale di Trapani; 

- Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri; 

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento; 

- Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all’art. 23 comma 3 e 8 del Codice; 

-  Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario 

della procedura di gara. 

 

Art. 2 

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

 

1. Oggetto del presente Appalto è l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dell’incarico 

di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo 

ai Lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico di 

Salemi “D’Aguirre”  – Cod. edif. 0810182044  (con riserva da parte dell'Amm.ne di affidare 

direttamente l’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione al progettista ai sensi dell’art. 157 comma 1 del Codice) 

2. I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte 

parziali. 

3. L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo 

svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di 

pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività di cui all’art. 2.1. 

4. L’importo del servizio a base di gara è stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi 

del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate. 

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 

106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente 

appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. 

6. II progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed 

eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie 

cartacee ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico. 

7. Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute 

nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all’art 23 del Codice. 
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Art. 3 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

 

1. La progettazione dovrà essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione 

Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e rivolto agli Enti preposti al 

rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l’intervento è soggetto. Tale percorso 

integrato seguirà lo svolgimento della progettazione, dall’avvio fino alla fase 

autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di 

interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione 

Appaltante rispetto all’importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a 

incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l’ufficio del RUP o degli Enti 

sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, 

conseguentemente, degli elaborati prodotti. 

2. I contenuti del progetto, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente 

Capitolato, nel documento preliminare all’avvio della progettazione e alla documentazione di 

gara. 

3. L’avvio della progettazione dovrà essere espressamente commissionata dalla Stazione 

Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall’affidatario di 

propria iniziativa senza il preventivo assenso della Stazione Appaltante. 

4. I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e 

dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari 

presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante; 

5. Con riferimento specifico alle attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in 

fase       di esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle 

opere (Liceo Classico “D’Aguirre”  Salemi). 

6. Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, 

sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di 

tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli aspetti 

inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare 

riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

7. Le scelte progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Minimi Ambientali per le categorie di 

cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia) e con gli eventuali Criteri premianti “offerti” in sede 

di gara; La progettazione, nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, 

nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e 

gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale. 

8. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non 

rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, 

contestualmente: 

 la massima manutenibilità 

 miglioramento del rendimento energetico 

 al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti 

 durabilità dei materiali e dei componenti 

 sostituibilità degli elementi 

 compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali 

 agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo 

9. Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’aggiudicatario dovrà essere in 

possesso di tutti i requisiti professionali richiesti sia per la fase di Progettazione (progettazione e 

CSP), che per l’eventuale svolgimento delle attività connesse alla fase di esecuzione dei lavori 

(Direzione dei Lavori e CSE). in coerenza con quanto indicato dal Disciplinare di Gara. 

10. L’Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti 

collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e costui ne 

risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. 
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11. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per 

tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate 

mediante intese dirette ed esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze 

saranno a totale carico e spese del medesimo. 

12. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, l’allontanamento immediato o la 

sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il 

compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico 

dell’Aggiudicatario. 

13. I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni 

contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle 

istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all’affidatario prima dell’avvio 

della progettazione o in corso di svolgimento della stessa. 

 

Art. 4 

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 

 

1. I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la 

parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI. 

2. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro 

componga il progetto, dovranno essere consegnate: 

a) in forma cartacea (almeno n. 3 copie) oltre a quelle che si renderanno necessarie 
per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta; 

b) su supporto magnetico – ottico: 

 nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della 
stazione appaltante ed in formato di stampa pdf; 

 una copia elettronica firmata digitalmente 

3. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente 

responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta. 

 

Art. 5 

CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO 

 

1. L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità 

della prestazione oggetto dell’affidamento (Progettazione e CSP). 

L’amministrazione si riserva di affidare allo stesso progettista l’incarico di direttore dei 

lavori e CSE. 

2. Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere 

relative ai lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente 

procedura, sono stati individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti 

Pubblici, in base alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 e risultano essere i seguenti: 

 
 

CATEGORIE 
ID Opere Grado 

Complessit 

 
Corrispondenza 

 
Importo 

D’OPERA  à L. 143/49 €. 
  <<G>>   

 Codice Descrizione    

 
 

EDILIZIA 

 
 

E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto 

sanitario, Ambulatori di base. AsiloNido, 

Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole 

secondarie di primogrado fino a 24 classi, 

Scuole secondarie di secondo grado fino a 

25classi 

 
 

0,95 

 
 

I/c 

 
 

440.000,00 
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STRUTTURE 

 
S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento armato 

- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

 
0,95 

 
I/g 

 
270.000,00 

IMPIANTI IA.03 Impianto Elettrico 1,15 III/c 150.000,00 

Costo complessivo dell’opera         1.300.000,00 
 

Costo complessivo dell’opera : € 1.300.000,00             

Percentuale forfettaria spese : 10,00% 

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E CSP  

- DIREZIONE DEI LAVORI E CSE 

- PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 

 

 
Art. 6 

CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI 
LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 

1. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo, 

compreso l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovrà 

essere realizzato come previsto dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni 

che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi 

dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione. 

2. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i 

vincoli richiamati nella documentazione data dalla Stazione appaltante all’O.E. relativa alla 

verifica di vulnerabilità sismica della struttura scolastica in argomento. 

3. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi 

previsti dall’ art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e quindi: 

 redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del 
D.Lgs n. 81/2008 e secondo quanto specificato nell’allegato XV del medesimo 
decreto, con particolare riguardo ai rischi di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs 
n. 81/2008; 

 predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del 
D.Lgs n. 81/2008 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e 
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 

4. Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, 

secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo 

dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016” 

5. Considerato che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura 

realizzazione dei lavori, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli 

aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice. 

6. Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, 

con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l’incidenza 

percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera 

o il lavoro. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura 

interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 
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Art. 7 

CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI  INERENTI LA 
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
 

La Stazione Appaltante si riserva di affidare direttamente l’incarico di Direzione dei Lavori 

e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al progettista ai sensi dell’art.157 

comma 1 del Codice) 

1. L’attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione, dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., dalle Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “Il 

Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo 

tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, dal Decreto 7 marzo 

2018, n. 49 del MIT, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente. 

2. Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase 

della Esecuzione comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 

17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo dedicato “Determinazione dei corrispettivi 

DM 17/06/2016”. 

3. Nel contesto della Direzione dei Lavori a completamento di quanto sopra descritto, anche 

se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività: 

a) supporto al collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da 
redigere, verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in 
corso d’opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-
funzionale e tecnico- amministrativo finale ed anche in merito alla verifica 
della documentazione e degli elaborati “as built”. 

b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi 
ed elaborati “as built” prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali 
d’uso e manutenzione, documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM 
(di cui alla relazione metodologica posta a base di gara) etc.; 

c) predisposizione della documentazione per l’ottenimento dei pareri, nulla osta 
ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti; 

d) attività connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori o di componenti 
a piè d’opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della 
contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, 
etc.; 

4. Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta 

realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all’impresa le necessarie 

disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in 

relazione alla gravità dell’inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del 

comportamento omissivo al RUP. 

5. Il Direttore Lavori dovrà garantire nelle forme ritenute più opportune, la costante 

reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta 

la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere 

almeno 3 (tre) volte alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni 

particolarmente importanti e significative da documentare tramite annotazioni (anche sul 

Giornale dei lavori che dovrà essere tenuto e custodito e aggiornato in conformità con la 

normativa vigente), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto 

rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure 

adottate. 

Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o 
comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non 
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eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto 
indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XI ed all’Art. 26 del 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), l’ufficio di DL ed il CSE dovranno garantire una presenza 
continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure 
specialistiche, componenti l’ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle 
attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro 
completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali 
condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall’intervento. 

6. Per qualunque necessità, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere istituito, 

aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del 

cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, 

telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC). 

7. Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, 

dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore 

della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro delegato dell’Ufficio di Direzione dei 

Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al 

momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve 

tempo possibile dal momento della richiesta di intervento. 

8. Il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuerà 

rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma 

digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di 

sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l’altro, dai giornali 

dei lavori. 

9. il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, 

con cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra 

figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni 

sintetiche delle attività, anche con l’ausilio di eventuale documentazione fotografica di 

supporto. 

 

Art. 8 

VERIFICA DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI 

 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi 

dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato 

dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del 

contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese 

di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. 

2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione 

Appaltante non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle 

proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche 

stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività 

esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al 

tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante 

o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni 

contrattuali. 

3. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura 

dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in 

caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. 

4. A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni 

da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le 

informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di 

tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti 

norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati 
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personali. 

5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non 

idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, 

resta in ogni caso 

ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione in danno 

dell’Affidatario del Contratto. 

6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, 

l’Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato 

in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa 

è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto 

7. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, 

ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato 

dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza 

che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a 

qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima. 

8. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione 

Appaltante, così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli 

obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale. 

9. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei 

confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni 

oggetto del Contratto. 

10. La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere 

l’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate 

porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in 

tal caso, quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione 

alcuna. 

11. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o 

altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l’effettivo stato di 

avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione 

per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli 

elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati 

in bozza, senza che l’appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di 

sorta. 

12. Il Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura 

delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, 

riunioni, senza che ne derivino ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

13. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, 

sulla base delle quali la Stazione appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o 

modifiche agli elaborati prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione 

finale, previo nulla osta della Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi 

necessarie in fase di approvazione. 

14. Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico 

(in versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, 

oltre alle copie che si renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o 

nulla osta. 

15. Nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del Gruppo dovrà coordinarsi 

costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno 

settimanalmente, anche per iscritto se richiesto) sull’andamento delle attività, allo scopo di 

consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter 

concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel 

corso dello svolgimento del presente incarico 

16. Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una 

frequenza stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante 

riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente 
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convocate dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del 

sistema di interfaccia disciplinato nel presente Capitolato. La partecipazione a tali riunioni 

non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla 

verifica della progettazione. 

17. Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente 

trasmesse alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante. 

18. Dovrà essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente 

tecnico univoco (con l’indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre 

raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle 

stazione appaltante: 

a) fornisca l’adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla 
progettazione ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia 
tramite comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via 
telematica (posta elettronica, pec); 

b) si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno 
dalla richiesta di incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e 
supporto necessari, anche con la consegna di elaborati grafici e/o documentali 
richiesti. 

19. Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e 

relazionate al RUP. Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuerà 

rendicontazioni periodiche al  R.U.P. e/o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante 

dell’attività svolta ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma digitale 
 

Art. 9 

APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI 

 

1. L’avvenuta approvazione del progetto sarà comunicata in forma scritta al Professionista da 

parte del Responsabile Unico del Procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione 

tacita o implicita. L’approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista 

dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità. 

2. L’Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle 

richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di 

tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario 

titolo, nell’approvazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che 

tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da 

parte della Stazione appaltante. 

3. In conseguenza di ciò l’approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non 

implica in alcun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione 

appaltante. 
 

Art. 10 

ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 

 

1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 

del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per 

l’amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione 

positiva di tale verifica. 

2. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima 

dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del 

progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di 

fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base 

della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. 

3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai 

sensi dell’art. 26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno 
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finalizzate all’accertamento: 
a) della completezza della progettazione; 
b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) della manutenibilità delle opere, ove richiesta 
 

Art. 11 

TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

 

1.   L’inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione decorreranno dalla data di consegna del servizio, da effettuarsi da parte 

della Stazione Appaltante, nel termine di 60 (sessanta) giorni, o inferiori in ragione 

all’offerta tempo, dalla consegna degli elaborati da parte dell’Appaltatore , fatti salvi i tempi per 

l’acquisizione di eventuali pareri. 

2. Per la progettazione esecutiva sono compresi nella tempistica sopra indicata anche i tempi 

necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di   

ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Restano esclusi dalla 

tempistica su indicata , invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per 

l’adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti 

preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta. 

3. Qualora l’incarico Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione vengano affidati allo stesso progettista ai sensi dell’art.157 comma 1 del 

codice, l’inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna del servizio stesso e termineranno alla 

conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed 

elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di 

tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da 

parte degli enti preposti (INAIL, VV. del F., ecc), nonché con la conclusione, con esito 

positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico 

amministrativo, l’emissione del certificato di collaudo e l’invio della Segnalazione 

Certificata di Agibilità per l’intero l’immobile in argomento.( DPR n.380/2001). 
 

Art. 12 COMPENSO PROFESSIONALE 

 

Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato 

della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i 

servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

nonché della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (qualora 

vengano affidate allo stesso progettista ai sensi dell’art.157 comma 1 del codice), inerenti i Lavori 

urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico 

“D’Aguirre” Salemi – Cod. edif. 0810182044 
Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA. 

1. Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari 

per l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze 

assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere. 

2. Poiché è espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola 

presentazione dell’offerta, l’Appaltatore riconosce che l’importo contrattuale dell’appalto, 

come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile, remunerativo e 
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commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la 

revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti. 
 

 

Art. 13  

CORRISPETTIVO - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Le modalità di calcolo e l’importo massimo complessivo del corrispettivo, calcolato ai sensi della 

normativa vigente in materia – comprensivo di onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta 

dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa e necessaria allo svolgimento 

dell’incarico - è riportato nell’allegato relativo alla determinazione del corrispettivo. 

Il corrispettivo è stato stabilito e posto a base di gara di € 146.115,08 (oneri previdenziali e fiscali 

esclusi); a tale importo si applica la percentuale di ribasso offerta in sede di gara al fine di rideterminare 

l’ammontare complessivo e quello dei compensi parziali. 

Le parti convengono che il compenso così stimato comporta limite di impegno di spesa per la stazione 

appaltante e resta pertanto inteso che quest’ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo 

contrattuale e che nessuna motivazione può essere causa di revisione del compenso.  

Oltre ai compensi sono previsti per il contraente: 

 

-il contributo integrativo del 4% Cassa di Previdenza e Assistenza; 

 

-IVA al 22%. 

 

Sono a carico del contraente le spese di bollo ed eventuale registrazione in caso d’uso. 

I corrispettivi sono liquidati a conclusione delle singole prestazioni, come da accertamento del RUP, e 

pagati previa presentazione della fattura e acquisizione del documento di regolarità contributiva, come 

segue: 

 

-anticipazione del 20% secondo modalità e termini fissati all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da 

portare in detrazione all’atto del pagamento del corrispettivo per la progettazione; 

 

-per la parte progettuale entro 30 giorni dall’approvazione del progetto;  

 

-per la direzione dei lavori, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori dell’appalto, liquidati dal 

RUP con detrazione del 10%; 

 

-il saldo della prestazione dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non dar corso alla fase realizzativa del progetto 

posto a base di gara, non procedendo pertanto con l’incarico di direzione dei lavori ove, per qualunque 

causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. 

In tal caso nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio per la parte della direzione dei lavori, se non le 

competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. 

E’ esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte della Stazione 

Appaltante. 

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. 

Per attività non svolte per ragioni di opportunità e su esplicita richiesta del RUP non si procede alla 

liquidazione della relativa quota parte dell’onorario professionale; per tale quota è esclusa qualunque 

forma di indennizzo da parte della Stazione Appaltante. 

Le spese necessarie per lo svolgimento dell’incarico restano a completo carico del contraente, essendo 

inclusi nella determinazione del corrispettivo secondo i parametri fissati dal D.M. del 17/6/2016. 

Il soggetto contraente rinuncia fin d’ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non 

dipende da inerzia, ma dai tempi strettamente necessari all’istruttoria dei provvedimenti. 

I corrispettivi convenuti all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare, secondo la percentuale 

offerta e l’importo del progetto, sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli 
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eventuali aumenti di parametri professionali che intervenissero successivamente alla presentazione 

dell’offerta non hanno alcuna efficacia.  

La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali 

collaboratori delle cui prestazioni il medesimo contraente intenda o debba avvalersi, e di cui non abbia 

data comunicazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

 
Art. 14 

VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

 

1. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario 

per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è 

dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando 

salve le derivanti responsabilità. 

2. All’Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, 

modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od 

omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti 

responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza. 

 
Art.   15 

RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 

 

1. L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni 

contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del 

presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della 

Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione 

formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del 

contratto. 

2. L’Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi 

dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei 

suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico. 

3. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e 

il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da 

altra figura delegata dalla stazione appaltante. 

 
Art. 16 

IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

1. La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della 

consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento 

dell’incarico. 

2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso 

diritto all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti 

dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve- 
 

Art. 17  

SUBAPPALTO 

 

1. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, 

comma 8 del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 

progettuali) 

2. È fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 

nullità. 
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Art. 18  

PROPRIETÀ DEL PROGETTO 

 

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno 

di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 

restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la 

cessione anche parziale. 

2. La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 

modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il 

professionista aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

 
Art. 19 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 

 

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni 

inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l’Aggiudicatario, incaricato della 

progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza 

l’autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto 

relativo all’esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né 

successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali. 

2. L’Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale 

riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e 

consulenti di qualsiasi tipo. 
 

Art. 20 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 

1. La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del codice sono dovute, ai sensi dell’art. 93, 

comma 10 del codice, nei termini e nei modi indicati nel disciplinare di gara. 

2. La Stazione appaltante richiederà al progettista affidatario del presente incarico, la 

prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice; sarà 

altresì richiesta al professionista una copertura assicurativa per la responsabilità civile 

professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. 

3. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i 

rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e 

definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi. 

4. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante 

deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale 

ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto 

esente da errori ed omissioni. 
 

Art. 21  

PENALI 

 

1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o del 

CSE degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta 

nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento 

di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa 

potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari 
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all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un 

massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la 

medesima parte. 

2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto 

all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si 

è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione 

appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da 

qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo 

giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla 

concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di 

provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior 

danno. 

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

Art. 22 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei 

termini derivanti dalla normativa vigente. 

2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di 

pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera 

da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere 

compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte 

al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte 

salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al risarcimento di 

eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza 

dell’inadempimento. 

3. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e 

previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito 

elencate: 

a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% 
previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto; 

b) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del 
contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si 
dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello 
stesso; 

c) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, 
comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 

e) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge 
n. 136/2010 e s.m.i.; 

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla 
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto; 

g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che 
hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto; 

h) quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o 
quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di 
contestazioni; 

i) quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione 
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indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a 
colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili; 

j) quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione 
qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante; 

k) quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni 
nell’espletamento di uno dei servizi; 

l) quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente 
l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati 
dalla Stazione appaltante; 

m) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di 

moralità; 

n) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 

o) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa 
nel contratto. 

p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato 
prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo. 

 

4. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha 

l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti 

dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

5. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a 

mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte 

dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa 

6. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da 

compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità 

dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, 

inoltrata a mezzo PEC. 

7. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve 

sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. 

8. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora 

l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede 

alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali. 

9. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime 

condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

10. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad 

incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo 

al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento 

dei maggiori danni subiti. 

11. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i 

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente 

e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni 

derivanti. 

12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

Art. 23  

RECESSO 
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1. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di 

recedere dal rapporto instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o 

reclamo da parte di quest’ultimo. 

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, 

a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

3. All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

4. Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere 

eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma 

cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento 

Art. 24 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la Stazione Appaltante 

in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte 

o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla 

competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

2. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trapani. È, altresì, esclusa la 

competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244. 

 

Art. 25 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

2. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto 

del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso 

banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla 

ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi 

all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente 

dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

3. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. 

Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso. 

4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento 

finanziario quali in particolare: 

a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, 
codice fiscale/Partita IVA); 

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN 
e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della 
filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN); 

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario 
saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato. 

5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve 

precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva 

comunicazione Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono 

riportare gli estremi del conto corrente dedicato.Il codice unico di progetto (CUP) ed il 

codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura 



17 

 

elettronica PA. 

 

 

 

Art. 26 

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

 

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al 

presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed 

assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico 

dell’Affidatario; tra queste vi sono: 

a) le spese contrattuali; 

b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del 

servizio al collaudo delle opere; 

c) le spese relative alla pubblicità della gara. 

28.1 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle 

somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico 

dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni 

altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, 

finalizzati all’espletamento della presente prestazione. 

 

Art. 27  

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

 

Clausole di autotutela protocollo di legalità. L’Affidataria si impegna ad assumere gli obblighi e le 

facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale dei lavori pubblici 

del 31/1/2006 

n. 593 stabiliti dal protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005, dalla Regione Siciliana 

con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture della Sicilia, 

l’INPS e l’INAIL che vengono riprodotti nel presente contratto. E’ vietato affidare il subappalto dei 

lavori ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di partecipazione alla gara. La mancata 

specificazione in istanza di eventuali noli o subappalti precluderà all’appaltatore le autorizzazioni 

relative in corso d’opera (la dichiarazione diviene obbligatoria pena l’esclusione, relativamente alle 

opere scorporabili subappaltabili all’uopo individuate di cui difettino le specifiche qualificazioni). 

Oltre ai casi in cui è previsto lo scioglimento del contratto ope legis, la stazione appaltante recederà 

in qualsiasi momento dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, 

cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 D.P.R. 3 giugno 

1998 n. 252. L’Affidataria si obbliga espressamente a comunicare tramite il R.U.P., quale titolare 

dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all' Osservatorio regionale dei lavori 

pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, l' oggetto, l' importo e la titolarità dei contratti di 

subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, le modalità di scelta dei contraenti il numero e le 

qualifiche dei lavoratori da occupare; a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione del 

contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 

alla gara; a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti 

di beni personali o in cantiere etc..); ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo etc, consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; a 

non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o 
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associata, consapevole che in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati. 

 

 

 

 
ART. 28  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

Il Soggetto aggiudicatario e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a predisporre nella 

parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di 

affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l’inserimento in occasione del rilascio 

dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 

comma 1): 

 
a) Clausola n. 1: “il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di 

subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria 

di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 

sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’articolo 317 c. p.”. 

b) Clausola n. 2: “Il Soggetto aggiudicatore, o l’impresa contraente in caso di stipula di 

subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 

all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa 

o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni 

specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui 

all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319- bis e 320 c. p., nonché 

per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-

bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”. 

 
- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà 

risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell’impresa contraente è subordinato 

alla previa intesa conl’ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte 

della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola 

risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all’ANAC, che 

potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 

prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria 

alle condizioni di cui all’articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2). 

 

ART.29 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DM 17/06/2016 

 
Allegato al presente Capitolato vengono riportate gli schemi delle prestazionali (All. A) previste 

per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i 

relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al Decreto ministeriale 17 

giugno 2016 recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
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2016. 

L’importo a base di gara, afferente all’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico 

economica, definitiva ed esecutiva , dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è pari ad € 146.115,08 al netto di oneri 

previdenziali e assistenziali e IVA. 

On+Sp  Prog. Def. Ed Esec. - Coord. Prog.   €         39.438,52  

On+Sp Direzione Lavori - Misura e 

Contab.  €          84.559,13 

On+Sp Coord. della Sicurezza in Fase di 

Esec.  €          22.117,43  

TOTALE ON+SP  €       146.115,08  

                   ============ 

 

 

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI 

AI SERVIZI 
 

 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Progettazione esecutiva + Coord. Sic. Prog. 71330000-0 € 39.438,52 

Direzione Lavori 71330000-0 € 84.559,13 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  71330000-0 € 22.117,43 

Importo totale a base di gara € 146.115,08 

 

 

Trapani, 22/11/2021 

 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(I.D.T. Geom. Antonino Fontana) 

 

 

 

 

 

All. Criteri di valutazione offerta tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. s) del deccreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografata. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Punti 

D 

Punti  

A Sub 

criterio 

Professionalità e adeguatezza 

dell’offerta 

  

30 

Valutazione 

qualitativa 

 

A.1 
Professionalità, 

adeguatezza desunta 
da un numero massimo 

di tre servizi svolti 
negli ultimi dieci anni 
relativi ad interventi 

ritenuti dal concorrente 
significativi della 
propria capacità a 

realizzare la 
prestazione sotto il 

profilo tecnico, scelti 
fra interventi identici o 

qualificabili affini a 
quelli oggetto 

dell’affidamento 

 

A.1.1 

Rispondenza e analogia dei 
servizi a quello oggetto della 
prestazione e agli obiettivi 
della stazione appaltante dal 
punto di vista tecnologico 

15   

A.1.2 

Servizi eseguiti con lo 

scopo di ottimizzare il costo 

globale di manutenzione e 

di gestione lungo il ciclo di 

vita dell’opera 

 

5 

  

A.1.3 

Grado di pertinenza ed 
omogeneità dei servizi, anche 
in termini di sola 
strumentalità, rispetto alle 
categorie relativo ad 
interventi di 
miglioramento/adeguamento 
sismico 

 

10 

  

B 
Caratteristiche 

metodologiche dell’offerta 

  

35 

Valutazione 

qualitativa 

B.1 

 

Modalità e 

qualità 

dell’esecuzione 

del servizio 

 

B.1.1 

Precisione, esaustività ed 

efficacia della descrizione 

delle tematiche principali e 

della relativa metodologia di 

approccio 

 

 

10 

  

B.1.2 

Efficacia delle modalità di 

esecuzione del servizio anche 

con riferimento alla 

articolazione temporale delle 

varie fasi 

5   

B.1.3 
Innovatività e originalità della 

proposta 
5   

 B.1.4 

Possesso di un certificato di 

conformità del  sistema di 

gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001 nel 

settore EA 34, in corso di 

validità, rilasciato da un 

organismo di certificazione 

accreditato ai sensi della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 

per lo specifico settore e campo 

5   
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di applicazione/scopo del 

certificato richiesto, da un Ente 

nazionale unico di 

accreditamento firmatario degli 

accordi EA/MLA oppure 

autorizzato a norma dell’art. 5, 

par. 2 del Regolamento (CE), 

n. 765/2008. 

B.2 

Adeguatezza 

della struttura 

tecnico 

organizzativa 

 

B.2.1 

Coerenza con la concezione 
progettuale, del gruppo di 
lavoro offerto anche in 
relazione all’eventuale 
presenza di risorse 
prettamente specialistiche per 
i singoli aspetti della 
progettazione 

 

3 

  

B.2.2 

Adeguatezza dei profili, in 
relazione alla qualificazione 
professionale, alla relativa 
formazione, alle principali 
esperienze analoghe in 
materia di 
miglioramento/adeguamento 
sismico di strutture 
scolastiche o affini  

2   

B.3 

Efficacia delle 

modalità di 

esecuzione del 

servizio 

 

B.3.1 

Precisione ed esaustività della 

proposta di organizzazione 

dell’Ufficio di direzione dei 

lavori ed efficacia delle 

modalità di esecuzione del 

servizio 

 

3 

  

B.3.2 

Efficacia delle attività di 

controllo del cantiere anche in 

tema di sicurezza 

2   

C 

 

Criteri premianti di cui D.M. 

11 ottobre 2017 (CAM) 
 5 

Valutazione 

Qualitative 

premiante 

C.1 

Criteri ambientali 

minimi per 

l’affidamento di 

servizi di 

progettazione e 

lavori per la nuova 

costruzione, 

ristrutturazione e 

manutenzione di 

edifici pubblici 

C.1.1 

Miglioramento prestazionale del 

progetto in ragione al punto 

2.6.2 del D.M. su citato 

5   

 Tot. Offerta Tecnica  
70 

 

D 
Ribasso sul corrispettivo 

posto a base di gara 

  

20 

Valutazione 

quantitativa 

E 
Tempo di esecuzione della 

progettazione 

  

10 

Valutazione 

quantitativa 
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 Tot. Offerta Economica e 
Tempo 

 
30 

 

TOTALE PUNTEGGIO 100  
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