

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico dell'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia Via Cesarò Erice - Presa d'atto affidamento Direzione dei Lavori - Misura e Contabilità Coordinato della Sicurezza in Fase di Esecuzione / Approvazione progetto esecutivo / Autorizzazione a contrarre / Approvazione dello schema di disciplinare e bando di gara e relativi allegati - CUP: H59J20002130001 CIG: 901089609B
-----------------	---

CIG: 901089609B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1205 del 22-12-2021

N. Generale 2144 del 22-12-2021

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000'';

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 1189 del 15-12-2021

Oggetto:	Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico dell'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia Via Cesarò Erice - Presa d'atto affidamento Direzione dei Lavori - Misura e Contabilità Coordinato della Sicurezza in Fase di Esecuzione / Approvazione progetto esecutivo / Autorizzazione a contrarre / Approvazione dello schema di disciplinare e bando di gara e relativi allegati - CUP: H59J20002130001 CIG: 901089609B
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

con Deliberazione del Commissario Straordinario illo-tempore, con i poteri della Giunta, n°63 del 2/4/2015 è stato approvato, in funzione di apposito indirizzo politico-amministrativo, il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico presso l'Istituto Tecnico commerciale di Erice" redatto nell'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 697.550,89 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 102.449,11 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – con nota prot. n°31360 del 27/05/2016, assunta al protocollo in entrata di questo Ente n° 20939 in data 30/05/2016, ha informato che l'intervento in argomento *“risulta inserito nel Piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015/2017, aggiornato con D.D. G. n° 2524/Istr. Del 24/05/2016. Tuttavia, al fine di poter rendere finanziabile il suddetto intervento, si pone in evidenza la necessità che Codesta Amministrazione provveda al più presto a predisporre il progetto esecutivo in conformità a quanto previsto dal nuovo codice degli appalti di cui al D. Lg. n° 50/2016 e trasmettere copia a questo Dipartimento”*

trattandosi di progettazione specialistica e complessa, nonché in relazione al carattere di urgenza derivante da un finanziamento in corso di cui si rischiava l'annullamento nel caso non fossero stati rispettati i tempi brevi alla redazione del progetto esecutivo richiesto d'Assessorato Regionale di cui sopra, il Responsabile del Procedimento con nota prot. n°39648 del 14/11/2016, ha richiesto di formalizzare l'iter per l'affidamento a tecnico esterno all'Ente della progettazione esecutiva e redazione del piano di sicurezza nonché del coordinamento in fase di progettazione per un ammontare di € 40.784,61;

con Determinazione Dirigenziale n°597 del 2/12/2016 è stato,quindi, disposto di avviare l'iter per l'affidamento dell'incarico relativo alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in argomento a professionista esterno a questo Ente mediante la procedura di scelta del contraente di cui all'art. 61 del D. Lgs. n° 50 del 18/4/2016 (Procedura ristretta), e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo Decreto Legislativo;

espletate tutte le procedure di gara il Servizio di cui sopra è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo Professionisti: N.E.TEC. s.r.l. Ing. Domenico Majolino - Arch. Patrizia Merlino, corrente in Messina, giusta Determinazione Dirigenziale n°15 datata 11/4/2017 dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, ed è stata sottoscritta la relativa lettera commerciale in data 04/10/2017 prot. n°31501 del 05/10/2017;

con nota prot. n. 23231 del 31/5/2018 il RUP, Arch. Antonino Gandolfo, ha comunicato che il raggruppamento di cui sopra ha consegnato il progetto esecutivo nel termine stabilito e che la conferenza di servizio, appositamente indetta per l'acquisizione di tutti i visti e pareri necessari, ha avuto esito positivo;

in attuazione al D.D.G. n°423/2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il R.U.P. con nota n°32534 del 10/11/2021 ha richiesto all'O.E. R.T.P. N.E.Tec. s.r.l. Ing. Domenico Majolino - Arch. Patrizia Merlino di provvedere all'aggiornamento del progetto esecutivo da trasmettere al Dipartimento Regionale all'Energia per l'appaltabilità dell'opera;

in data 18/11/2021, con nota assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°33518 in pari data, la R.T.P. N.E.Tec. s.r.l. Ing. Domenico Majolino - Arch. Patrizia Merlino ha trasmesso il progetto esecutivo dei "Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico dell'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia di Erice", aggiornato al prezzario regionale 2019, dell'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 678.160,46 per lavori , comprensivi degli oneri speciali di sicurezza Covid non soggetti a ribasso in ragione di € 37.252,20, ed € 121.839,54 quali somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta		€ 640.908,26	
oneri speciali sicurezza Covid non soggetti a ribasso		€ 37.252,20	
importo complessivo dei lavori		€ 678.160,46	€ 678.160,46
somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA al 10% sui lavori		€ 67.816,00	
spese per pubblicità		€ 2.000,00	
oneri di conferimento in discarica e caratterizzazione		€ 2.800,00	
contributo ANAC		€ 800,00	
incentivo RUP 2,00%		€ 13.563,26	
imprevisti ed arrotondamenti		€ 34.860,28	
totale somme a disposizione		€ 121.839,54	€ 121.839,54
totale complessivo del progetto esecutivo			€ 800.000,00

Il progetto di cui sopra, munito dei relativi Visti, Verifica e Validazione da parte del RUP, arch. Gandolfo Antonino Massimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., si compone degli elaborati di seguito elencati:

ELABORATI		DATILOSCRITTI	
ELABORATO	TITOLO	ID. FILE	
ED 0	Elenco allegati	TP-SC17-PE-ED- 0	
ED 1	Relazione generale	TP-SC17-PE-ED- 1	
ED 2	Rilievo fotografico	TP-SC17-PE-ED- 2	
ED 3	Relazioni specialistiche - Opere edili	TP-SC17-PE-ED- 3	
EDI 4	Relazioni Specialistiche - Impianto elettrico per alimentazione Climatizzazione	TP-SC17-PE-EDI- 4	
EDI 5	Relazioni Specialistiche - Calcolo elettrico per alimentazione impianto di Climatizzazione	TP-SC17-PE-EDI- 5	
EDI 6	Dimensionamento unità di condizionamento	TP-SC17-PE-EDI- 6	
EDI 7	Relazioni Specialistiche - Impianto Fotovoltaico	TP-SC17-PE-EDI- 7	
ED 8	Calcolo Energetico dell'involucro edilizio con caratteristiche rispondenti al D.P.R. 59/2009 e ss.mm.ii.	TP-SC17-PE-ED- 8	
ED 9	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	TP-SC17-PE-ED- 9	
ED 10	Manuale di manutenzione e manuale d'uso	TP-SC17-PE-ED- 10	
ED 11	Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 agg. nov. 2021	TP-SC21-PE-ED- 11	
ED 12	Cronoprogramma	agg. nov. 2021	TP-SC21-PE-ED- 12
ED 13	Analisi dei prezzi	agg. nov. 2021	TP-SC21-PE-ED- 13
ED 14	Elenco dei prezzi unitari	agg. nov. 2021	TP-SC21-PE-ED- 14
ED 15	Computo metrico estimativo	agg. nov. 2021	TP-SC21-PE-ED- 15
ED 16	Quadro di incidenza della manodopera	agg. nov. 2021	TP-SC21-PE-ED- 16
ED 17	Quadro economico	agg. nov. 2021	TP-SC21-PE-ED- 17
ED 18	Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	agg. nov. 2021	TP -SC21-PE-ED- 18
ELABORATI GRAFICI			
ELABORATO	TITOLO	SCALA	ID. FILE
EG 1	Inquadramento territoriale	varie	TP-SC17-PE-EG- 1
EG 2	Stato di fatto - Piante, prospetti e sezione	1:200	TP-SC17-PE-EG- 2
EG 3	Piante Stato di Progetto - Piano terra	1:100	TP-SC17-PE-EG- 3
EG 4	Piante Stato di Progetto - Piano primo	1:100	TP-SC17-PE-EG- 4
EG 5	Piante Stato di Progetto - Piano secondo	1:100	TP-SC17-PE-EG- 5
EG 6	Piante Stato di Progetto - Piano copertura	1:100	TP-SC17-PE-EG- 6
EG 7	Abaco degli infissi - Prpspetto Nord	varie	TP-SC17-PE-EG- 7
EG 8	Abaco degli infissi - Prpspetto Sud	varie	TP-SC17-PE-EG- 8
EG 9	Abaco degli infissi - Prpspetto Est	varie	TP-SC17-PE-EG- 9
EG 10	Prospetti e Sezione stato di progetto	1:100	TP-SC17-PE-EG- 10
EG 11	Particolari costruttivi	varie	TP-SC17-PE-EG- 11
EGI 12	Impianto Elettrico Condizionamento - Pianta piano terra	1:100	TP-SC17-PE-EGI- 12
EGI 13	Impianto Elettrico Condizionamento - Pianta piano primo	1:100	TP-SC17-PE-EGI- 13

Preso atto delle disposizioni di cui all'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. che testualmente recita *“Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che.....”*

Rilevate le difficoltà connesse alla mancanza di tecnici all'interno della struttura organica di questo LCC di Trapani che possano svolgere le sopra citate funzioni di Direzione Lavori;

Considerato che:

- l'attivazione di eventuali procedure selettive per l'individuazione di O.E. idoneo a svolgere l'incarico in argomento non consentirebbe di rispettare i termini per l'impegno delle risorse economiche assegnate dall'Ente, nonché di provvedere all'affidamento dei lavori di che

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

trattasi in tempi ragionevolmente brevi alla luce delle esigenze derivante dalla emergenza sanitaria;

- le previsioni di spesa per Direzione Lavori – Misura e Contabilità – Coordinato della Sicurezza in Fase di Esecuzione sommate al precedente incarico già conferito all’O.E. R.T.P. N.E.Tec. s.r.l. Ing. Domenico Majolino - Arch. Patrizia Merlino, non risultano superiori al limite previsto per l’affidamento diretto giusto art. 51 del D.L n°77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n°108;
- il RUP arch. Gandolfo Antonino Massimo, in data 17/11/2021 ha attivato su piattaforma MEPA la trattativa Diretta n°1916544 con l’O.E R.T.P. N.E.TEC. s.r.l. Ing. Domenico Majolino - Arch. Patrizia Merlino, richiedendo la relativa offerta per l’affidamento del Servizio di Direzione Lavori – Misura e Contabilità – Coordinato della Sicurezza in Fase di Esecuzione per l’ammontare a base d’asta di € **61.226,02**;
- il sopra citato O.E., entro il termine fissato nella citata Trattativa Diretta L’O.E., riscontrava tale richiesta presentando, entro il termine stabilito nella sopra citata Trattativa Diretta n°1916488 per le ore 18:00 del 22/11/2021, producendo la propria offerta e confermando il ribasso dell’originario contratto pari al 54,54% su l’importo di € **61.226,02**;

Vista la nota del reiterato RUP prot. 35921 del 10/12/2021 con la quale lo stesso ha proposto di formalizzare l’affidamento della Direzione Lavori – Misura e Contabilità e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione all’O.E. R.T.P. N.E.TEC. s.r.l. Ing. Domenico Majolino - Arch. Patrizia Merlino per l’importo complessivo di € **77.683,57** (On+Sp+IVA e tasse) relativa al nuovo incarico che trova copertura finanziaria al cap **2654** “Spese per incarichi di progettazione (Istituto Scolastici)”;

Rilevato che con medesima nota sopra citata prot. 35921 del 10/12/2021 viene richiesto anche di formalizzare:

- l’approvazione amministrativa del progetto esecutivo;
- l’autorizzazione a contrarre con la selezione da svolgere nella piattaforma telematica dell’Ente ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con procedura aperta ai dell’art. 60 e dell’art.157 del medesimo decreto, con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 36 comma 9/bis del su citato decreto;
- l’approvazione dello schema di disciplinare e bando di gara e relativi allegati
- il pagamento di € **251,00** oltre IVA per € **55,22** per la pubblicazione nella GURS dell’estratto del bando di gara con imputazione al Capitolo **915**;
- l’assegnazione degli incarichi interni quali:
 - sig. Angileri Giuseppe in qualità di Ispettore di Cantiere
 - sig.ra Todaro Clelia in qualità di personale amministrativo di supporto al R.U.P.
- la delega al Responsabile dello Staff Intersettoriale “Gare e Contratti” per l’espletamento e la formalizzazione di tutti gli adempimenti connessi alla alla procedura di gara fino alla stipula del relativo contratto;

Preso atto:

- che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e determina una spesa di € 877.989,79;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l’obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva e precisamente:

- Certificato INARCASSA nome di a ing. Domenico Michele Majolino prot.n° 2307117 del 15/12/2021, assunto al protocollo in entrata di questo Ente n°36519, ove risulta che o stesso è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione stessa;
- Certificato INARCASSA nome di ing. Salvatore Merlino prot. n°2307147 del 15/12/2021 assunto al protocollo in entrata di questo Ente n°36516 in data 15/12/2021, ove risulta che lo stesso è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione stessa;
- Certificato INARCASSA nome di Arch. Patrizia Merlino prot. n°2307176 del 15/12/2021 assunto al protocollo in entrata di questo Ente n°36515 in data 15/12/2021 ove risulta che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione stessa;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°29 del 31/3/2021 ed in particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:
 1. all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che nel caso in specie non è stato rispettato l'ordine cronologico dei protocolli in fase di istruttoria stante l'urgenza rappresentata dalla necessità di rispettare i termini per l'impegno delle risorse economiche assegnate dall'Ente, nonché di provvedere all'affidamento dei lavori di che trattasi in tempi ragionevolmente brevi alla luce delle esigenze derivante dalla emergenza sanitaria;
- che per il progetto esecutivo di che trattasi sono stati attivati:
 - ✓ il CIG corrispondente al n°**901089609B** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
 - ✓ ed ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il CUP: H59J20002130001;
- che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa RICORRENTE per € 77.989,79 (€ 77.683,57 relativi all'incarico in argomento ed € 306,22 per la pubblicazione nella GURS) e NON RICORRENTE per € 800.000,00 relativi ai lavori in oggetto;

Visto l'art. 3, - comma 1, - lett.d) - del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del T.U.EE.LL. come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

Rilevato che

- con Decreti del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n°9 e 10 entrambi del 05/05/2021 sono stati approvati rispettivamente il DUP ed il bilancio di previsione 2021/2023;
- con decreto commissariale n°48 del 05/05/2021 è stato approvato il PEG finanziario per l'esercizio 2021;

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n°267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n°30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

PROPONE

1) Prendere atto:

- a) che in data 18/11/2021, con nota assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°33518 in pari data, è stato acquisito il progetto esecutivo dei “Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico dell'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia di Erice”, aggiornato al prezzario regionale 2019, dell'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 678.160,46 per lavori , comprensivi degli oneri speciali di sicurezza Covid non soggetti a ribasso in ragione di € 37.252,20, ed € 121.839,54 quali somme a disposizione dell'Amministrazione prodotto dall'O.E. R.T.P. N.E.Tec. s.r.l. Ing. Domenico Majolino - Arch. Patrizia Merlino, nell'ambito degli obblighi contrattuali relativi al all'incarico precedentemente conferito allo stesso giusta Determinazione Dirigenziale n°15 datata 11/4/2017 dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, come in narrativa specificato;
- b) che ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di lavori, occorre individuare il relativo Direttore dei Lavori;
- c) che stante le difficoltà connesse alla mancanza di tecnici all'interno della struttura organica di questo LCC di Trapani che possano svolgere le sopra citate funzioni di Direzione Lavori nonché il breve tempo a disposizione rappresentato dalla necessita di rispettare i termini per l'impegno delle risorse economiche assegnate dall'Ente, e di

provvedere all'affidamento dei lavori di che trattasi in tempi ragionevolmente brevi alla luce delle esigenze derivante dalla emergenza sanitaria, il RUP, arch. Gandolfo Antonino Massimo, sussistendone i presupposti ai sensi della normativa vigente in materia, ha attivato la Trattativa Diretta n°1916544 con l'O.E R.T.P. N.E.TEC. s.r.l. Ing. Domenico Majolino - Arch. Patrizia Merlino, richiedendo la relativa offerta per l'affidamento del Servizio di Direzione Lavori – Misura e Contabilità – Coordinato della Sicurezza in Fase di Esecuzione **relativi al progetto per i** “Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico dell'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia di Erice”,

d) che a seguito della trattativa di cui sopra, il citato O.E., ha prodotto la propria offerta confermando il ribasso dell'originario contratto pari al 54,54% su l'importo di **61.226,02** come in narrativa specificato;

2) **Affidare** il Servizio di cui al superiore punto 1) lett. c) all'O.E. R.T.P. N.E.TEC. s.r.l. Ing. Domenico Majolino - Arch. Patrizia Merlino con sede in Messina, per l'importo complessivo di € **77.683,57** (On+Sp+IVA e tasse);

3) **Approvare:**

- ✓ il progetto esecutivo per i “Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico dell'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia di Erice”, dell'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 678.160,46 per lavori , comprensivi degli oneri speciali di sicurezza Covid non soggetti a ribasso in ragione di € 37.252,20, ed € 121.839,54 quali somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico riportato in narrativa;
- ✓ gli elaborati progettuali elencati in narrativa;
- ✓ lo schema di disciplinare e bando di gara e relativi allegati;

4) **Autorizzare a contrarre** per l'affidamento dei lavori relativi al progetto cui al superiore punto 1) lett. a) mediante la procedura di scelta del contraente di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. (procedura aperta) e all'art. 157 del medesimo decreto e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi dell'art. 36 comma 9/bis del su citato decreto e con i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte di gg. 26, dalla da dell'avviso nella GURS e nella piattaforma telematica dell'Ente.

5) **Dare atto che**, il RUP del progetto in argomento risulta nominato mediante Determinazione Dirigenziale n°251 del 22/5/2017 mentre con il presente provvedimento viene formalizzata la nomina di Collaboratore Amministrativo nella persona della dipendente Todaro Clelia e di Ispettore di Cantiere nel dipendente sig. Luigi Licatini;

6) **Delegare** al Responsabile dello Staff Intersettoriale “Gare e Contratti” l'espletamento e la formalizzazione di tutti gli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di gara fino alla stipula del relativo contratto;

7) **Operare** la prenotazione di impegno di € 800.000,00 relativa al progetto per “Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico dell'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia di Erice” disponibile al cap. 8612 “I. T. C. "L. Sciascia" di Erice - Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico (Entrata Cap. 58029)” come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011

Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o Non ricorrente	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (20021)
2.4.6.2	U.2.02.01.09.999	Non Ricorrente	8612	I. T. C. "L. Sciascia" di Erice - Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico (Entrata Cap. 58029)		€ 800.000,00

8) **Impegnare** le somme di seguito specificate:

- € **77.683,57** (On+Sp+IVA e tasse) a favore all'O.E. R.T.P. N.E.TEC. s.r.l. Ing. Domenico Majolino - Arch. Patrizia Merlino con sede in Messina, disponibile nel cap. 2654 "Spese per incarichi di progettazione Istituti scolastici";
- € 306,22 IVA compresa in ragione di € 55,22 da versare successivamente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della Legge 190/2014, a favore della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana disponibile nel cap. 915 "Spese per pubblicazioni bandi gara"

Classificazione d.lgs. 118/2011

Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o Non ricorrente	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (20021)
1.4.6.3	U.1.03.02.11.999	Ricorrente	2654	Spese per incarichi di progettazione (istituti scolastici)		€ 77.683,57

Classificazione d.lgs. 118/2011

Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o Non ricorrente	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (20021)
1.1.11.3	U.1.03.02.16.001	ricorrente	915	Spese per pubblicazioni bandi di gara		€ 306,22

9) **Liquidare** a favore della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'importo di € 306,22 al netto dell'IVA ammontante ad € 55,22 da versare successivamente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della Legge 190/2014;

10) **Pagare** a favore della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, mediante bonifico bancario intestato a "Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni - Via Caltanissetta n. 2/E - 90141 - Palermo", la somma di € 251,00 al netto dell'IVA pari ad € 55,22 da versare successivamente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della Legge 190/2014, con la seguente causale: **pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento dei** "Lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico dell'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia di Erice" come di seguito riportato

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o Non ricorrente	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (20021)
1.1.11.3	U.1.03.02.16.001	ricorrente	915	Spese per pubblicazioni bandi di gara		€ 251,00

11) **Disporre** che l'importo di € 55,22 quale IVA relativa al superiore importo di € 251,00 sarà versato direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1- comma 629 - della Legge 190/2014, mediante formale successivo provvedimento, non appena sarà pervenuta la relativa fattura emessa dalla Regione Siciliana;

12) **Dare atto** che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n°10 del 05/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- con decreto commissariale n°48 del 05/05/2021 è stato approvato il PEG finanziario per l'esercizio 2021;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;

- che per il progetto relativo ai “**Lavori**” di che trattasi è stato attivato il CIG corrispondente al n°**901089609B** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
 - per l’intervento relativo ai “**lavori**” in oggetto, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il CUP: **H59J20002130001**;
 - è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 D.L.78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “[Bandi di gara e contratti](#)” / “[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)” / “[Provvedimenti](#)” ”Provvedimenti Dirigenti amministrativi” “Personale” ”Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non Dirigenti” digitando all’uopo il CIG: **9011011982**;
- 13) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti per l’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dei lavori di cui al punto 1) lett. a) nonché al Responsabile del Procedimento, arch. Gandolfo Antonino Massimo ed al Collaboratore Amministrativo Sig.ra Todaro Clelia per gli adempimenti di competenza;
- 14) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.267/2000”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Clelia Todaro
