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Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 4/8/2015 
già Provincia Regionale di Trapani 

 Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione”   
Servizio 7 “Programmazione OO.PP. -  Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade 

Provinciali con funzioni vicarie e Programmazione Generale” 

 
 
OGGETTO: S.P. n.17 “PARTANNA VERSO MENFI” 
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità dal km. 3+200 al km 7+100 

 
 

RELAZIONE GENERALE      

 

 Premesso che con Decreto con Decreto (MIT) n. 123 del 19 Marzo 2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 Maggio 2020, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha destinato a 

questo Libero Consorzio Comunale di Trapani, per il Programma quinquennale 2020/2024, la somma 

complessiva di € 8.074.522,8 per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di 

manutenzione della rete viaria di competenza, individuando nella tipologia, localizzazione e priorità 

degli interventi, la messa in sicurezza delle strade e la salvaguardia della pubblica incolumità, 

l’incremento della durabilità e la riduzione dei costi, sulla rete stradale esistente escludendo la 

realizzazione di nuove tratte di infrastrutture. 

 In relazione alla superiore premessa, alla luce delle finalità e dei tempi fissati dal Decreto, 

nonché ad una attenta valutazione della situazione della rete viaria, sono stati individuati degli 

interventi realizzabili, tra cui il presente intervento avente ad oggetto “S.P. n.17 “PARTANNA 

VERSO MENFI - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità dal 

km. 3+200 al km 7+100”, rilevato che la strada in questione riveste un’importanza strategica per il 

collegamento tra il Comune di Partanna e Menfi, con elevato traffico veicolare locale a vacazione 

agricola, di smistamento di correnti di traffico promiscuo che non può essere sostituito da viabilità 

alternativa, finalizzato al ripristino dei sistemi di smaltimento delle acque e della transitabilità per 

consentire la riapertura al transito del tratto stradale, attualmente interdetto a causa del cedimento del 

corpo stradale per infiltrazioni di acque derivanti dalla condotta comunale e di acque circostanti non 

canalizzate correttamente ; la strada costituisce collegamento di Partanna con la provincia di Agrigento 

e ha anche funzione essenziale di penetrazione nelle aree limitrofe a destinazione agricola. 
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 Lo stato manutentivo della rotabile, scarsamente adeguato all’intensità e tipologia di transito, 

necessita degli interventi sulla pavimentazione stradale degradata o deformata, particolarmente nel 

tratto in oggetto, la realizzazione di opere di protezione laterale danneggiate o mancanti, della 

segnaletica orizzontale ormai assente e di quella verticale deteriorata dal tempo, nonché il ripristino 

delle opere idrauliche al fine di garantire il normale deflusso delle acque a salvaguardia della rete viaria, 

il tutto al fine di accrescere il livello di sicurezza e garantire la salvaguardia della pubblica incolumità. 

 Le tipologie delle lavorazioni possono riassumersi in scarificazione, irruvidimento e posa di 

conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per tutto il tratto di circa dal Km 3+200 al km. 

7+100 ed a tratti, ove necessita, dal km. 0+000 al km. 3+200, sostituzione della barriera di protezione 

divelta, nonché la ricollocazione di nuova barriera ove risulta scarsamente rispondente agli standard di 

sicurezza, ripristino della segnaletica orizzontale e sostituzione e/o integrazione della segnaletica 

verticale, realizzazione di opere di contenimento scarpate e smaltimento delle acque. 

 Con l’intervento verrà ripristinata anche la condotta sotterranea che smaltisce le acque del 

depuratore, danneggiata al km. 1+630 per poche decine di metri, vista l’esiguità dell’intervento, giusti 

contatti avuti con l’ufficio tecnico del Comune di Partanna che ha fornito le indicazioni sul tipo di 

condotta. 

 Si prevede, inoltre, la collocazione di adeguata segnaletica verticale (cartelli indicatori, 

segnaletica di pericolo, prescrizione, etc) e segnaletica orizzontale.     

 Per la consistenza dei lavori, da eseguire su opere esistenti e comunque entro l’attuale confine 

stradale, non è necessario acquisire nuove aree o immobili. 

Gli interventi di manutenzione previsti non comportano variazioni al tracciato e alle 

caratteristiche plano-altimetriche della rotabile in questione e quindi non necessita acquisire pareri. 

 In conclusione si può affermare che le soluzioni scelte consentono di accrescere le condizioni di 

sicurezza della strada, indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità.  

 Tutti i prezzi dell’appalto sono stati valutati sulla scorta dei prezzi desunti dal “Prezzario unico  

regionale per i lavori pubblici anno 2019”, pubblicato sui siti istituzionali dell’Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico e di altri prezzi unitari 

desunti da apposita analisi. 

 Ai fini dell’appalto si precisa che la categoria prevalente è la OG 3 per la classifica III, ai sensi 

dell’art. 61, comma 4, del DPR 207/10, mentre altre due categorie di importo di importo inferiore al 
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10%,  OS10 (segnaletica stradale non luminosa) e OS12-A (barriere stradali di sicurezza), incluse nella 

categoria prevalente OG 3. 

 Per quanto attiene agli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi, quali costi diretti o aziendali, si è 

stimata una incidenza percentuale per ogni singola categoria di lavoro per l’eventuale valutazione delle 

anomalie, mentre, per i costi speciali relativi al cantiere e alle interferenze con la circolazione stradale, 

è stato redatto un computo metrico ai sensi del D.Lgs 81/2008, allegato XV, comma 4.1.2. 

E’ stata anche stimata l’incidenza percentuale della manodopera quale riferimento per la 

valutazione di eventuali anomalie, atteso che sarà l’operatore ad indicare nell’offerta economica i propri 

costi della manodopera e gli oneri aziendali (art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), 

trattandosi di oneri afferenti esclusivamente alla organizzazione e alla capacità tecnica-operativa 

dell’operatore stesso. 

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nei cantieri temporanei o mobili, previsto dal D. L.gs 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, è stato redatto dal sottoscritto progettista geom. 

Culcasi che è stato incaricato anche della funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione, giusta D.D. n. 112 del 18/02/2021. 

La durata dei lavori è prevista in giorni 240 (duecentoquaranta). 

 Il progetto per complessivi € 1.087.500,00 è articolato secondo il quadro economico che segue,  

redatto in conformità al D.P.R. 207/2010 e del Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii. 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO           
              
  IMPORTO LAVORI:           
A) Lavori soggetti a ribasso d'asta       € 815 759,19 
B)  Costi per la Sicurezza        € 4 240,81 
C)  Sommano       € 820 000,00 
              
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE           

1 Iva sui Lavori (22% di G) € 180 400,00       
2 Imprevisti € 37 325,00       
3 Competenze tecniche € 16 400,00       
4 Analisi di laboratorio € 5 000,00       
5 Spese pubblicità € 3 000,00       
6 Contributo ANAC € 375,00       
7 Oneri accesso in discarica   25 000,00       
8 Sommano € 267 500,00   € 267 500,00 

E) IMPORTO TOTALE PROGETTO       € 1 087 500,00 
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Fanno parte integrante del progetto esecutivo i seguenti elaborati:  

Tav. 01 – Elenco Allegati 
Tav. 02 -  Relazione Generale  
Tav. 03 – Capitolato Speciale di Appalto 
Tav. 04 -  Planimetria degli Interventi 
Tav. 05 -  Planimetria Ortofoto 
Tav. 06 -  Planimetria Segnaletica verticale 
Tav. 07 -  Particolari costruttivi 
Tav. 08 -  Dettaglio ubicazione della segnaletica verticale 
Tav. 09 -  Analisi Prezzi dei Lavori  
Tav. 10 -  Elenco Prezzi dei Lavori 
Tav. 11 -  Computo Metrico e Quadro Economico 
Tav. 12 – Stima Incidenza Manodopera 
Tav. 13 – Stima incidenza oneri della sicurezza inclusi nei prezzi dei lavori 
Tav. 14 – Elenco Prezzi Costi sicurezza (D.Lgs 81/2008, all. XV punto 4.1.2) 
Tav. 15 – Computo Costi Sicurezza (D.Lgs. 81/2008, all. XV punto 4.1.2) 
Tav. 16 – Cronoprogramma Lavori 
Tav. 17 – Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegati 
Tav. 18 – Fascicolo dell’opera 

 
I Progettisti 

Geom. Sandro Pio Cuttone 
 
 
 
 
 
 
 

Geom. Giovan Battista Culcasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. s) del Decreto Legislativo 1 marzo 2005, n° 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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