

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio di progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (con opzione della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 157 comma 1 del Codice) - "Istituto Tecnico I.T.A. "A.Damiani" di Marsala (TP) Codice Edificio 0810112529 - Lavori urgenti di miglioramento sismico e restauro conservativo". CUP: H83D20003210003 - CIG : 8983442AD9

Valore Stimato: Euro 234.013.99 IVA esclusa

(codice gara interno: G00052)

VERBALE DI RIAPERTURA GARA N. 19

L'anno duemilaventitrè (2023), il mese di aprile (04), il giorno quattro (04), alle ore nove e minuti trenta (09:30), in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto si è riunito in seguito all'avviso di riapertura prot. 9327 del 29/03/2023, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP) negli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare, il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 23829 del 22/08/2022 a modifica del precedente individuato con nota prot. n. 2363 del 26/01/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del Seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da Determina Dirigenziale n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di posizione Organizzativa afferenti i vari servizi del L.C.C. , senza soluzione di continuità.

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di Componente del Seggio di gara e Segretario verbalizzante, in sostituzione dell' Avv. Emilio Candore, in quiescenza.

- Sig. DI BERNARDO GIOVANNI, nel ruolo di Componente del Seggio di gara, giusta nota prot.n. 2363 del 26/1/2022.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

Il RUP è l'Arch. Antonino Massimo Gandolfo

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del 26/01/2022 -**verbale 1 –prot. n. 2522** di pari data, il seggio di gara ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, prendendo atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

| N. | Concorrente |
|----|---|
| 1 | TRINACRIASISMA |
| 2 | RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP |
| 3 | RTP Cuzzola |
| 4 | SIDOTI ENGINEERING SRL |
| 5 | RTP Cervarolo |
| 6 | FMC Engineering Srl |
| 7 | Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta |
| 8 | Eidos Consulting srl |
| 9 | STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI SRL - CMP PROGETTI - ING. MELITA |
| 10 | TECNOTEK S.R.L. |
| 11 | SPI s.r.l. |
| 12 | RTP VEMA, CASa Associati, Ing Francesco Zizzo |
| 13 | ENGINEERING GROUP SRL |
| 14 | STUDIO FARAONE |
| 15 | RTP NTCINGEGNERIA |
| 16 | STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL,ING |

Nella stessa seduta, il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha constatato la necessità accertamenti d'ufficio con il RUP, per l'o.e. con plico n. 1 – **TRINACRIASISMA**, per poi procedere all'eventuale soccorso istruttorio, con particolare riguardo al possesso dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico –professionale dei 3 soggetti partecipanti in raggruppamento da costituire e precisamente: **Ing. Annalisa Agrusa (capogruppo)-AICI Engineering Srl (mandante)-Arch. Giovanni Ignoffo (mandante -G.P.)** Pertanto, l'o.e. è stato **ammesso con riserva**.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 9/02/2022 alle ore 15:00. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

2) Nella seduta del 9/2/2022 -**verbale 2 –prot. n. 4082** di pari data, il Presidente di gara, assistito dai Componenti del seggio di gara, ha constatato la necessità accertamenti d'ufficio con il RUP, per l'o.e. con plico n. 2 – **RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP, Ellipse Engineering S.r.l. (Capogruppo) Coopprogetti Soc. Coop. (Mandante)** con particolare riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionale, trattandosi di raggruppamento in forma orizzontale, per poi procedere all'eventuale soccorso istruttorio. Pertanto, l'o.e. è stato **ammesso con riserva**.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 17/02/2022 alle ore 09:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

3) Nella seduta del 17/2/2022 – **verbale n.3 – prot.4938** di pari data, il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, a seguito di accertamenti d'ufficio con il R.U.P. tramite messaggio SIPI n.1558687 del 17/2/2022, riesaminate le istanze degli O.E. n.1 e n.2 ha deciso per l'attivazione del **soccorso istruttorio** per la regolarizzazione dell'istanza riguardo alle carenze delle dichiarazioni rese, con particolare riguardo a quelle relative ai requisiti di capacità Tecnica professionale delle mandanti dei seguenti O.E.: - n. 1 – **RTP TRINACRIASISMA tipo misto - n. 2 - RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP**

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 18/02/2022 alle ore 10:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

4) Nella seduta del 18/2/2022 – **verbale n.4 – prot.5087** di pari data, il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha constatato la necessità di attivare il soccorso istruttorio per l'o.e. con plico n.3 **RTP CUZZOLA – costituendo raggruppamento dei seguenti professionisti di forma orizzontale: Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- giovane professionista).** Pertanto, l'o.e. è stato **ammesso con riserva**.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 25/02/2022 alle ore 9:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

5) Nella seduta del del 25/02/2022 – **verbale n. 5 – prot. n. 5917** di pari data, il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha esaminato i plichi n. 4 e 5.

L'o.e con plico n.4 **SIDOTI ENGINEERING SRL** , esaminata l'istanza e gli accertamenti di ufficio e preso atto di quanto deciso dal RUP è stato **ammesso** alle successive operazioni di gara.

L'o.e. con plico n. 5 **RTP CERVAROLO, Giuseppe Cervarolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante):** per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva**, con la necessaria attivazione del soccorso istruttorio

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 07/03/2022 alle ore 9:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

6) Nella seduta del 7/3/2022 – **verbale n.6 – prot.6762** di pari data, il Presidente di gara assistito dai componenti del seggio di gara ha esaminato i plichi n.6, 7 e 8

L'o.e. con plico n.6 **FMC ENGINEERING SRL** per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

L'o.e. con plico n.7 **RTP COSTITUENDO CAPOGRUPPO GIUSEPPE MAROTTA - Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante):** per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

L'o.e. con plico n.8 **EIDOS CONSULTING SRL** per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 10/03/2022 alle ore 9:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

7) Nella seduta del 10/3/2022 – **verbale n.7 – prot.7394** di pari data, il Presidente di gara assistito dai componenti del seggio di gara ha esaminato i plichi n. 9, 10 e 11 i quali per carenze rilevate nell'istanza sono stati **ammessi con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 15/03/2022 alle ore 08:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

8) Nella seduta del 15/3/2022 – **verbale n.8 – prot.n.8114** di pari data, il Presidente di gara assistito dai componenti del seggio di gara ha esaminato i plichi n.12 e 13

L'o.e. con plico n.12 – **VE.MA PROGETTI CASA ASSOCIATI , ING FRANCESCO ZIZZO** – trattasi di raggruppamento in forma mista composto da: Ve.Ma Progetti s.r.l.s (Capogruppo) – CASa Associati degli Architetti Fabio Armillotta, Carmela Palmieri, Natale Marco Santomauro (mandante) – Ing. Zizzo Francesco (mandante), per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

L'o.e. con plico n.13 - **ENGINEERING GROUP SRL** per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 18/03/2022 alle ore 09:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

9) Nella seduta del 18/3/2022 – **verbale n°9 – prot.8855** di pari data, il Presidente di gara assistito dai componenti del seggio di gara ha continuato con l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, esaminando i plichi n.14, n.15 e n.16.

L'o.e. con plico n. 14 – **STUDIO FARAONE costituendo raggruppamento dei seguenti professionisti STUDIO FARAONE S.r.l.s. (Capogruppo) – ING. Maria Cristina Ferlito (Mandante) – ING Gabriele Testa (Mandante) – ING. Concetta Cacciatore (Mandante - GP)**. Esaminate le singole istanze di partecipazione dei componenti il raggruppamento, l'o.e. è stato **ammesso** alle successive operazioni di gara.

L'o.e. con plico n. 15 – **RTP NTCINGEGNERIA costituendo raggruppamento dei seguenti professionisti: ING. Daniele Bisignani (Capogruppo) – ING. Mariano Bordonaro (Mandante) – ING. Carmelo Caruso (Mandante) – ING. Lipari Galvagno Agata (Mandante - GP) – Rizzo Claudia (Mandante - GP) – Geologo Salvatore Lo Verme (Mandante)**, esaminata l'istanza di partecipazione dei componenti il raggruppamento, compresi i DGUE, il seggio ha ravvisato la necessità di attivare il soccorso istruttorio.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. è stato **ammesso con riserva**.

L'o.e. con plico n.16 – **STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL,ING. GINO VENTURUCCI, ING. SARA URRU – STP Larinni Associati S.n.c. (Capogruppo) –**

Cappello Engineering S.r.l. (Mandante) – Ingegnere Gino Venturucci (Mandante) – Ingegnere Sara Urru (Mandante), esaminata l’istanza di partecipazione, compreso il DGUE, si è riscontrata la necessità di attivare il **soccorso istruttorio**

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell’istanza, l’o.e. è stato **ammesso con riserva**.

Di seguito si riporta l’esito dell’esame della documentazione amministrativa della seduta del 18/3/2022

| N. | Concorrente | Esito ammissione/esclusione |
|-----------|--|---|
| 1 | TRINACRIASISMA Ing. Annalisa Agrusa (capogruppo) -AICI Engineering Srl (mandante) -Arch. Giovanni Ignoffo (mandante -G.P.) | Ammesso con riserva per attivazione soccorso istruttorio nella seduta del 17/02/2022 -Verbale 3 |
| 2 | RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP Ellipse Engineering S.r.l. (Capogruppo) Cooprogetti Soc. Coop. (Mandante) | Ammesso con riserva per attivazione soccorso istruttorio nella seduta del 17/02/2022 -Verbale 3 |
| 3 | RTP Cuzzola Studio Tecnico Ing. Pasquale Cuzzola (Capogruppo) – Studio Tecnico Ing. Francesca Pamela Demeca (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico Condelli (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico Giovinazzo (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia Scuncia (Mandante) – Ing. Rocco Ingianni (Mandante) | Ammesso con riserva nella seduta del 18/2/2022 – Verbale 4 |
| 4 | SIDOTI ENGINEERING SRL | Ammesso |
| 5 | RTP Cervarolo Giuseppe Ceravolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante) | Ammesso con riserva nella seduta del 25/2/2022 – Verbale 5 |
| 6 | FMC Engineering Srl | Ammesso con riserva nella seduta del 07/3/2022 – Verbale 6 |
| 7 | Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta – Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante) | Ammesso con riserva nella seduta del 07/3/2022 – Verbale 6 |
| 8 | Eidos Consulting srl | Ammesso con riserva nella seduta del 07/3/2022 – Verbale 6 |
| 9 | STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI SRL - CMP PROGETTI - ING. MELITA Stancanelli Russo Associati (Capogruppo) CMP Progetti Studio Tecnico Associato | Ammesso con riserva nella seduta del 10/3/2022 – Verbale 7 |

| | | |
|----|---|---|
| | (Mandante) – Ing. Melita Pennisi (Mandante) | |
| 10 | TECNOTEK S.R.L. | Ammesso con riserva nella seduta del 10/3/2022 – Verbale 7 |
| 11 | SPI s.r.l. | Ammesso con riserva nella seduta del 10/3/2022 – Verbale 7 |
| 12 | RTP VE.MA., CASa Associati, Ing Francesco Zizzo Ve.Ma. Progetti S.r.l.s. (Capogruppo) Ing. Zizzo Francesco (Mandante) Casa Associati degli Architetti Fabio Armillotta Carmela Pal (Mandante) | Ammesso con riserva nella seduta del 15/03/2022 – Verbale 8 |
| 13 | ENGINEERING GROUP SRL | Ammesso con riserva nella seduta del 15/3/2022 – Verbale 8 |
| 14 | STUDIO FARAONE Studio Faraone S.r.l.s. (Capogruppo) Ing. Maria Cristina Ferlito (Mandante) Ing. Gabriele Testa (Mandante) Ing. Concetta Cacciatore (Mandante- GP) | Ammesso |
| 15 | RTP NTCINGEGNERIA Ing. Daniele Bisignani (Capogruppo) Ing. Mariano Bordonaro (Mandante) Ing. Carmelo Caruso (Mandante) Ing. Lipari Galvagno Agata (Mandante - GP) Rizzo Claudia (Mandante - GP) Geologo Salvatore Lo Verme (Mandante) | Ammesso con riserva nella seduta del 18/3/2022 – Verbale 9 |
| 16 | STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL, ING | Ammesso con riserva nella seduta del 18/3/2022 – Verbale 9 |

La prosecuzione era stata rinviata a data da destinarsi, con avviso da comunicarsi con almeno un giorno di preavviso.

Con avviso prot.n°23762 del 19/8/2022, inviato a ciascun operatore tramite portale, si è resa nota la riapertura delle operazioni del seggio di gara in data 26/8/2022 alle ore 09:30.

10) Nella seduta del **26/8/2022** con **verbale n°10** prot. 24121 di pari data il seggio ha proceduto, dando atto che, sentito il Rup, con la nota prot. n°20028 del 6/7/2022, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico, si è richiesta - a pena di esclusione ed entro il termine perentorio del giorno 11 luglio 2022 - la trasmissione di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – con cui si conferma la validità dell’offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta , nel caso di società,

dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) proroga della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'art. 9 punto 9 del disciplinare, per ulteriori 180 giorni senza soluzione di continuità.

Posto che la documentazione richiesta riveste carattere di essenzialità per la partecipazione alla procedura di gara, la cui mancanza determina l'inesistenza dell'offerta presentata, il cui periodo di validità è pure scaduto, così come anche precisato nella richiesta inviata, il Seggio ha proceduto all'esclusione dei seguenti OO.EE., che non hanno trasmesso la documentazione necessaria per essere ammessi alle successive operazioni di gara:

1) RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP ;

2) RTP Cuzzola ;

3) Eidos Consulting srl ;

4) SPI s.r.l.; ;

5) STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL,ING .

Il seggio ha proseguito la seduta esaminando la documentazione prodotta in esito alla richiesta prot.20028 del 6/7/2022, secondo l'ordine di plico.

Per l'O.E. di cui al plico n°1 **TRINACRIASISMA Ing. Annalisa Agrusa (capogruppo) -AICI Engineering Srl (mandante) -Arch. Giovanni Ignoffo (mandante -G.P.)**, il seggio ha accertato che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni, come richiesto nella superiore nota.

Riesaminata l'istanza, tenendo conto degli accertamenti d'ufficio svoltisi con il Rup anche per altre analoghe procedure di gara, così come indicato nel verbale n°3 del 17/2/2022, il seggio ha confermato la necessità di attivazione del soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa, per incompletezza delle dichiarazioni rese.

L'O.E. è stato pertanto **ammesso con riserva**.

La prosecuzione è stata rinviata al giorno 1/9/2022, alle ore 9:30 presso gli Uffici dello Staff gare e Contratti.

Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

11) Nella seduta dell'1/9/2022, **verbale n°11** prot. n° 24675 di pari data, il seggio ha continuato il riesame delle istanze degli OO.EE. ammessi con riserva, partendo dall'O.E. di cui al plico n°4 **SIDOTI ENGINEERING SRL**.

Riesaminata l'istanza, accertato il regolare riscontro a quanto richiesto con nota prot. n° 20028 del 6/7/2022 è stata confermata **l'ammissione dell'O.E. di cui al plico n°4 SIDOTI ENGINEERING SRL**.

Il seggio è poi passato al riesame dell'istanza dell'O.E. di cui al plico n°5 **RTP Cervarolo Giuseppe Cervarolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante)**

Il seggio ha accertato che è stata trasmessa nei termini (in data 11/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022 di conferma della validità dell'offerta e di rinnovo della cauzione provvisoria prodotta.

Riesaminata l'istanza, si è confermata la necessità di attivare il soccorso istruttorio per le motivazioni contenute nel predetto verbale n°11 e quindi è stata confermata l'ammissione con riserva dell'O.E. di cui al plico n°5 **RTP Cervarolo Giuseppe Cervarolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante)**.

La prosecuzione è stata fissata per il giorno 8/9/2022, alle ore 9.30.

12) Nella seduta dell'8/9/2022, **verbale n°12** prot. n° 25438 di pari data, il seggio ha continuato il riesame delle istanze degli OO.EE. ammessi con riserva, partendo dall'O.E. di cui al plico n°6 **FMC Engineering Srl**.

Il seggio ha accertato che è stata trasmessa nei termini (in data 11/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022 di conferma della validità dell'offerta e di rinnovo della cauzione provvisoria prodotta.

Riesaminata l'istanza, è stata confermata la necessità di **attivare il soccorso istruttorio** per l'O.E. FMC Engineering Srl per le motivazioni riportate nel verbale n°12

Il seggio ha poi riesaminato l'istanza dell'O.E. di cui al plico n°7 **Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta – Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante)**.

Il seggio ha accertato che è stata trasmessa nei termini (in data 7/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022 di conferma della validità dell'offerta e di rinnovo della cauzione provvisoria prodotta.

Riesaminata l'istanza, è stata confermata la necessità di **attivare il soccorso istruttorio** per l'O.E. **Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta – Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante)** per le motivazioni riportate nel verbale n°12.

La prosecuzione è stata fissata per il giorno 14/9/2022, alle ore 9.30.

13) Nella seduta del 14/9/2022 **verbale n°13** prot. n°26086 di pari data, il seggio ha continuato il riesame delle istanze degli OO.EE. ammessi con riserva, partendo dall'O.E. di cui al plico n°9 **STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI SRL - CMP PROGETTI - ING. MELITA Stancanelli Russo Associati (Capogruppo)**

Il seggio ha accertato che è stata trasmessa nei termini (in data 8/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022 di conferma della validità dell'offerta e di rinnovo della cauzione provvisoria prodotta.

Riesaminata l'istanza, è stata confermata la necessità di attivare il soccorso istruttorio per l'O.E. di cui al plico n°9 **Stancanelli Russo Associati (Capogruppo) CMP Progetti Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Melita Pennisi (Mandante)** per le motivazioni riportate nel verbale n°13.

Il seggio ha continuato il riesame delle istanze degli OO.EE. ammessi con riserva, con l'O.E. di cui al plico n°10 **TECNOTEK S.R.L.**

Il seggio ha accertato che è stata trasmessa nei termini (in data 8/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022 di conferma della validità dell'offerta e di rinnovo della cauzione provvisoria prodotta.

Riesaminata l'istanza, è stata confermata la necessità di attivare il soccorso istruttorio per l'O.E. di cui al plico n°10 **TECNOTEK S.R.L.**, per le motivazioni riportate nel verbale n°13.

La prosecuzione della gara è stata fissata per il giorno 16/9/2022.

14) Nella seduta del 16/9/2022 **verbale n°14** prot. n°26329 di pari data, il seggio ha continuato il riesame delle istanze degli OO.EE. ammessi con riserva, partendo dall'O.E. di cui al plico n°12 **RTP VE.MA., CASa Associati, Ing Francesco Zizzo, Ve.Ma. Progetti S.r.l.s. (Capogruppo), Ing. Zizzo Francesco (Mandante), Casa Associati degli Architetti Fabio Armillotta Carmela Palmieri (Mandante).**

Il seggio ha accertato che è stata trasmessa nei termini (in data 8/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022, di conferma della validità dell'offerta e di rinnovo della cauzione provvisoria prodotta.

Riesaminata l'istanza, l'O.E. è stato ammesso con riserva ed è stata confermata la necessità di attivare il soccorso istruttorio per l'O.E. plico n°12 **RTP VE.MA., CASa Associati, Ing Francesco Zizzo, Ve.Ma. Progetti S.r.l.s. (Capogruppo) Ing. Zizzo Francesco (Mandante), Casa Associati degli Architetti Fabio Armillotta Carmela Palmieri (Mandante) .**

Il seggio ha continuato il riesame delle istanze degli OO.EE. ammessi con riserva, con l'O.E. di cui al plico n°13 **ENGINEERING GROUP SRL**

Ai sensi dell'art.83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e nei termini previsti dal disciplinare di gara a pena di esclusione, il seggio ha accertato che è stata trasmessa nei termini (in data 11/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022, limitatamente alla conferma della validità dell'offerta.

L'O.E. ha prodotto la proroga della cauzione, che ha trasmesso in data **12/7/2022** .

E' stata pertanto rilevata la necessità di accertamenti con il RUP per l'O.E. plico n°13 **ENGINEERING GROUP SRL**

15) Nella seduta del 20/9/2022, **verbale n. 15 prot. n. 26618** di pari data il seggio ha proceduto pertanto all'esclusione dalle successive operazioni di gara dell'O.E. di cui al plico n°13 **ENGINEERING GROUP SRL**, preso atto di quanto chiarito dal RUP in seguito agli accertamenti effettuati sull'estensione della validità dell'offerta

Il seggio ha continuato il riesame delle istanze degli OO.EE. ammessi, con l'O.E. di cui al plico n°14 **STUDIO FARAONE Studio Faraone S.r.l.s. (Capogruppo) Ing.Maria Cristina Ferlito (Mandante) Ing.**

Gabriele Testa (Mandante) Ing. Concetta Cacciatore (Mandante- GP), accertando che è stata trasmessa nei termini (in data 8/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022, di conferma della validità dell'offerta e di rinnovo della cauzione provvisoria prodotta.

Il seggio pertanto ha confermato l'ammissione dell'O.E. di cui al plico n°14 **STUDIO FARAONE Studio Faraone S.r.l.s. (Capogruppo) Ing. Maria Cristina Ferlito (Mandante) Ing. Gabriele Testa (Mandante) Ing. Concetta Cacciatore (Mandante- GP)**.

Il seggio ha continuato il riesame delle istanze degli OO.EE. ammessi, con l'O.E. di cui al plico n°15 **RTP NTCINGEGNERIA Ing. Daniele Bisignani (Capogruppo), Ing. Mariano Bordonaro (Mandante), Ing. Carmelo Caruso (Mandante), Ing. Lipari Galvagno Agata (Mandante – GP), Rizzo Claudia (Mandante – GP), Geologo Salvatore Lo Verme (Mandante)**.

Il seggio ha accertato che è stata trasmessa nei termini (in data 11/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022, di conferma della validità dell'offerta e di rinnovo della cauzione provvisoria prodotta.

Riesaminata l'istanza di partecipazione dei componenti il raggruppamento, compresi i DGUE, è stata rilevata la necessità di attivare il soccorso istruttorio per le motivazioni contenute nel predetto verbale n°15.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'O.E. è stato ammesso con riserva.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il giorno 29/9/2022 alle ore 9:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, siti in Trapani, via Castellammare n.2 – Palazzo ex Cantù

16) Nella seduta del 29/9/2022 verbale n. 16 prot. n. 27682 di pari data, il seggio ha esaminato i riscontri ai soccorsi istruttori attivati nei confronti degli OO.EE. ammessi con riserva, secondo l'ordine di plico, con l'esito di seguito riportato:

- per l'O.E. di cui **al plico n°1 TRINACRIASISMA Ing. Annalisa Agrusa (capogruppo) -AICI Engineering Srl (mandante) -Arch. Giovanni Ignoffo (mandante -G.P.)** si è proceduto all'esclusione per mancata partecipazione al soccorso istruttorio ai fini della regolarizzazione dell'istanza

- per l'O.E. di cui **al plico n° 5 RTP Cervarolo Giuseppe Cervarolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante)** il seggio esaminata la documentazione prodotta e/o le dichiarazioni rese in esito al soccorso istruttorio, **ritenendo necessari accertamenti d'ufficio con il RUP non ha sciolto la riserva** per le motivazioni contenute nel predetto verbale n°16.

- per l'O.E. di cui **al plico n°6 FMC Engineering Srl** il seggio esaminata la documentazione prodotta e/o le dichiarazioni rese in esito al soccorso istruttorio, **ritenendo necessari accertamenti d'ufficio con il RUP non ha sciolto la riserva** per le motivazioni contenute nel predetto verbale n°16.

- per l'O.E. di cui **al plico n°7 Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta – Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante)** il seggio esaminata la documentazione prodotta e/o le dichiarazioni rese in esito al soccorso istruttorio, **ritenendo necessari accertamenti d'ufficio con il RUP non ha sciolto la riserva** per le motivazioni contenute nel predetto verbale n°16

Il seggio ha disposto la prosecuzione della procedura per il giorno 3/10/2022 alle ore 9,30 presso gli Uffici dello Staff Gare e Contratti, siti in Trapani, via Castellammare n. 2 – Palazzo ex Cantù.

Con avviso prot.n. 28035 del 3/10/2022, inviato a tutti gli oo.aa. partecipanti tramite portale, le operazioni di gara sono state rinviate al 5/10/2022 alle ore 15,00.

17) nella seduta del 5/10/2022 **verbale n. 17 prot. n. 28347** di pari data il seggio ha esaminato i riscontri ai soccorsi istruttori attivati nei confronti degli OO.EE. ammessi con riserva, secondo l'ordine di plico, con l'esito di seguito riportato:

- per l'O.E. di cui **al plico n°9 STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI SRL - CMP PROGETTI - ING. MELITA Stancanelli Russo Associati (Capogruppo).**

Il seggio esaminata la documentazione prodotta e/o le dichiarazioni rese in esito al soccorso istruttorio, ritenendo **necessari accertamenti d'ufficio con il RUP non ha sciolto la riserva** per le motivazioni contenute nel predetto verbale n.17.

- per l'O.E. di cui **al plico n°10 TECNOTEK S.r.L.** il seggio esaminata la documentazione prodotta e/o le dichiarazioni rese in esito al soccorso istruttorio, **scioglie la riserva** avendo l'O.E. regolarizzato l'istanza, fatte salve diverse valutazioni del RUP ed è stato, pertanto, **ammesso alle successive operazioni di gara.**

- per l'O.E. di cui **al plico n°12 RTP Ve.Ma. Progetti S.r.l.s. (Capogruppo) Ing. Zizzo Francesco (Mandante), Casa Associati degli Architetti Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e Natale Santomauro (Mandante).**

Esaminata la documentazione prodotta e/o le dichiarazioni rese in esito a quanto richiesto per la regolarizzazione dell'istanza, il seggio, rilevata la **necessità di accertamenti d'ufficio con il RUP** per le motivazioni contenute nel predetto verbale n°17, **non ha sciolto la riserva.**

- per l'O.E. di cui **al plico n°15 RTP NTCINGEGNERIA Ing. Daniele Bisignani (Capogruppo), Ing. Mariano Bordonaro (Mandante), Ing. Carmelo Caruso (Mandante), Ing. Lipari Galvagno Agata (Mandante – GP), Rizzo Claudia (Mandante – GP), Geologo Salvatore Lo Verme (Mandante).**

Esaminata la documentazione prodotta e/o le dichiarazioni rese in esito a quanto richiesto per la regolarizzazione dell'istanza, il seggio ha **sciolto la riserva**, avendo l'O.E. regolarizzato l'istanza, fatte salve diverse valutazioni del RUP,O.E., è stato, pertanto, **ammesso alle successive operazioni di gara.**

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il giorno 28/10/2022 alle ore 15:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, siti in Trapani, via Castellammare n.2 – Palazzo ex Cantù.

- Con Avviso prot. n. 29048 del 12/10/2022 si è reso noto che le operazioni di gara, previste per il 12/10/2022 alle ore 15::30 come da verbale n. 17 prot. n. 28347 del 05/10/2022 sono state rinviate a data da destinarsi.

- Con Avviso prot. n. 30557 del 26/10/2022 si è reso noto che le operazioni di gara, rinviate a data da destinarsi, con Avviso prot. n. 29048 del 12/10/2022, sarebbero proseguite il giorno 28/10/2022 alle ore 9:30.

18) Nella seduta del 28/10/2022 -**verbale 18 –prot. n. 30878** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto ad **ammettere alle successive operazioni di gara** gli oo. ee. con numero di plico **7, 9, 12** e ad **escludere l'o.e. con plico n. 5**, per le motivazioni riportate nel predetto verbale. All'o.e. escluso è stata inviata la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

I lavori del Seggio di gara si sono conclusi con il seguente esito n. 8 oo. ee. esclusi e 8 oo. ee. ammessi.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b) del Codice.

Premesso quanto sopra

Il Presidente dà atto che con avviso prot. n. 9327 del 29/03/2023 – inviato a ciascun operatore economico partecipante tramite portale e pubblicato all'albo pretorio al n.871 in pari data- si è disposta la riapertura delle operazioni del seggio di gara per il giorno **04/04/2023 alle ore 09:30**, presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice, angolo via Castellammare, in seguito a quanto rappresentato dal Rup.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, compreso il componente supplente nel ruolo di segretario, preso atto del superiore elenco di O.E. ammessi alle operazioni di gara, dichiarano sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni in caso di falsa dichiarazione, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità e l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse a ricoprire l'incarico di Componente, Segretario e Presidente del seggio di gara.

Il Seggio di gara

inizia la seduta prendendo e dando atto che, non essendo proseguite le operazioni di gara in Commissione tecnica, dopo l'ultimo verbale del seggio di gara n. 18 del 28/10/2023 in premessa richiamato, in seguito a **quanto rappresentato dal RUP** con nota prot. n. 3799 del 08/02/2023, lo Staff Gare e Contratti con la nota prot. n. 4454 del 14/02/2023, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso, ha proceduto a richiedere nuovamente - **a pena di esclusione ed entro il termine perentorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla data della comunicazione-** la trasmissione- esclusivamente tramite portale- di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta, nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) estensione della durata della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, per ulteriori 180 giorni, senza soluzione di continuità.

Per quanto sopra esposto, il seggio di gara, procede, preliminarmente, a prendere atto che degli **otto** oo.ee. ammessi 8 rif. Verbale n. 18 del 28/10/2023) , per l'o.e. di seguito indicato non è pervenuto alcun riscontro alla data odierna tramite portale:

- **RTP NTCINGEGNERIA Ing. Daniele Bisignani (Capogruppo)Ing. Mariano Bordonaro (Mandante)Ing. Carmelo Caruso (Mandante)Ing. Lipari Galvagno Agata (Mandante - GP)Rizzo Claudia (Mandante - GP)Geologo Salvatore Lo Verme (Mandante)** PLICO N.15.

Accertato che non è pervenuta nè la documentazione, nè la dichiarazione richiesta, essenziali per l'ammissione alle successive operazioni di gara, il Seggio procede **all'esclusione** dell' operatore economico , così come pure precisato nella superiore nota prot. n. 4454 del 14/02/2023 che si è accertato essere stata regolarmente inviata e consegnata, tramite portale, in data 14/02/2023.

Al suddetto operatore economico si invierà la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il seggio procede on l'esame della documentazione e dichiarazioni prodotte dai 7 operatori economici , in riscontro alla richiesta inviata.

Accertato che i restanti **7 oo.ee.** hanno prodotto la dichiarazione di proroga del termine della validità dell'offerta sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, e l'estensione del periodo di validità, tramite atto di variazione o appendice delle polizze già prodotte, come richiesto, li ammette alle successive operazioni di gara.

Di seguito si riporta l'elenco dei partecipanti con l'esito aggiornato alla data odierna:

| N. Plico | Concorrente | Esito ammissione/esclusione | Regolarità bollo |
|----------|--|--|------------------|
| 1 | TRINACRIASISMA Ing. Annalisa Agrusa (capogruppo) -AICI Engineering Srl (mandante) -Arch. Giovanni Ignoffo (mandante -G.P.) | ESCLUSO nella seduta del 29/9/2022 -Verbale 16 | SI |
| 2 | RTI ELLIPSE ENGINEERING- COOPROGETTI SOC.COOP Ellipse Engineering S.r.l. (Capogruppo) Cooprogetti Soc. Coop. (Mandante) | ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10 | SI' |
| 3 | RTP Cuzzola Studio Tecnico Ing. Pasquale Cuzzola (Capogruppo) – Studio Tecnico Ing. Francesca Pamela Demeca (Mandante) - Studio Tecnico Ing.Domenico Condelli (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico Giovinazzo (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia Scuncia (Mandante) – Ing. Rocco Ingianni (Mandante) | ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10 | SI |
| 4 | SIDOTI ENGINEERING SRL | CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 04/04/2023 VERBALE N.19 | SI |
| 5 | RTP Cervarolo Giuseppe Ceravolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. | ESCLUSO nella seduta del 28/10/2022 -Verbale 18 | NO |

| | | | |
|----|--|---|----|
| | Carmelo Francesco Oliva (Mandante) | | |
| 6 | FMC Engineering Srl | CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 04/04/2023 VERBALE N.19 | SI |
| 7 | Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta – Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante) | CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 04/04/2023 VERBALE N.19 | SI |
| 8 | Eidos Consulting srl | ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10 | SI |
| 9 | STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI SRL - CMP PROGETTI - ING. MELITA Stancanelli Russo \Associati (Capogruppo) CMP Progetti Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Melita Pennisi (Mandante) | CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 04/04/2023 VERBALE N.19 | SI |
| 10 | TECNOTEK S.R.L. | AMMESSO – sciolta la riserva nella seduta del 5/10/2022 – Verbale 17 | SI |
| 11 | SPI s.r.l. | ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10 | SI |
| 12 | RTP VE.MA., CASa Associati, Ing Francesco Zizzo Ve.Ma. Progetti S.r.l.s. (Capogruppo) Ing. Zizzo Francesco (Mandante) Casa Associati degli Architetti Fabio Armillotta Carmela Pal (Mandante) | CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 04/04/2023 VERBALE N.19 | SI |
| 13 | ENGINEERING GROUP SRL | ESCLUSO nella seduta del 20/9/2022 – Verbale 15 | SI |
| 14 | STUDIO FARAONE Studio Faraone S.r.l.s. (Capogruppo) Ing.Maria Cristina Ferlito(Mandante) Ing. Gabriele Testa (Mandante) Ing. Concetta Cacciatore (Mandante- GP) | CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 04/04/2023 VERBALE N.19 | SI |
| 15 | RTP NTCINGEGNERIA Ing. Daniele Bisignani (Capogruppo) Ing. Mariano Bordonaro (Mandante) Ing. Carmelo Caruso (Mandante) Ing. Lipari Galvagno Agata (Mandante - GP) Rizzo Claudia (Mandante - GP) Geologo Salvatore Lo Verme (Mandante) | ESCLUSO nella seduta del 04/04/2023 VERBALE N. 19 | SI |
| 16 | STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL,ING | ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10 | NO |

CHIUSURA SEDUTA

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipante ed al RUP, tramite portale.

Le operazioni di gara proseguiranno in Commissione Giudicatrice, trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b.) del Codice.

Alle ore 13:00 la seduta viene chiusa.

LA PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Sig. DI BERNARDO GIOVANNI

IL SEGRETARIO

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. r)* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . *Codice dell'amministrazione digitale* - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”