Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)
giad Provincia Regionale di Trapani
5° Settore Ufficio Tecnico: “Viabilita ed Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Protezion e Civile”
Servizio Tecnico Viabilita — Progettazione, Manutenzione Straordinaria, Concessione e Espropriazioni

TAV. 05

PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. N. 84 LITORANEA
SUD DI MARSALA 1"TRATTO

COMMITTENTE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

I Progettisti

Geom. Vincenzo Bica

Geom. Andrea Scavone

Trapani, Rev. Rev.

06.03.2020

Si approva in linea tecnica
ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011,
modificata dall’art. 24 della L.R. 08/2016
Trapani, 09/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Patrizia Murana)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. s) del Decreto Legislativo 1 marzo 2005, n° 82 “Codice

dell’ Amministrazione digitale”, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Inizio S.P. 84 - Progr. Km 0+000

lato Dx

Barriera metallica H2 bordo ponte (E.P. 6.5.1.6)

Barriera metallica H1 rilevato (E.P. 6.5.1.2)
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LEGENDA

Sezione del cordolo da demolire e ricostruire (Bordo Ponts)

Terreno su rilevato
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Particolare Barriera H2 (Bordo Ponte) Particolare Barriera H 1 (su Rilevato)




