

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

131000

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 11.976179\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): **0.90**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)
(V:131000.00 x P:11.976% x G:0.90 x Q:0.040) = **564.80**

- QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:131000.00 x P:11.976% x G:0.90 x Q:0.010) = **141.20**

Progettazione esecutiva

- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:131000.00 x P:11.976% x G:0.90 x Q:0.130) = **1835.59**

- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:131000.00 x P:11.976% x G:0.90 x Q:0.030) = **423.60**

- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:131000.00 x P:11.976% x G:0.90 x Q:0.010) = **141.20**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.02 (564.80), QbII.03 (141.20), QbIII.02 (1,835.59), QbIII.03 (423.60), QbIII.04 (141.20),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

3,106.38

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

776.50

importi parziali: 3,106.38 + 776.50

Importo totale: 3,882.88**Assistenza durante la fase di esecuzione dei lavori**

Compenso a Vacazione ore: n.3 x € 50,00 x n.6 giunti= €	900,00		
Spese e oneri accessori su assistenza- 23% €	<u>207,00</u>		
Sub.Totale €	1.107,00	€	<u>1.107,00</u>
Totale Compenso		€	<u><u>4.989,88</u></u>

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Luigi Messina

"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – Codice dell'Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa";