

Protocollo n. **30968** del **21 108** 2019

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale della S.P. n. 52 "Milo – Viale- ponte Menta – Buseto – Celso" nel tratto dalla S.S. 113 alla S.P. n. 36. CUP: H67H18001390001 CIG: 787886878D.

Totale complessivo appalto	€ 772.329,48
Importo soggetto a ribasso	€ 767.692,39
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.637,09

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 8

Addì **ventuno agosto 2019** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **09:30** sono presenti la Dott.ssa Anna Maria Santangelo titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, quale presidente di gara, giusta D.D. di delega n. 184 del 16/05/2019 (n. gen. 771 del 17/05/2019), nonchè la Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzo quale componente della commissione e segretario verbalizzante e il Dott. Bartolomeo Barraco nella qualità di componente della commissione, impiegati presso lo stesso Staff, al fine di procedere all'espletamento della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto fissata per la data odierna alle ore 09:00 giusto Avviso di prosecuzione prot. n. 30756 del 19/08/2019.

Dalle ore **09:00** nessun O.E. è presente per assistere alle operazioni di gara.

1) Nella seduta del 18/06/2019 –verbale 1 prot. n. 23661 di pari data – preso atto delle attestazioni rese dal personale addetto alla ricezione delle PEC e dal personale addetto al protocollo della Posta in entrata, la commissione ha

constatato che sono complessivamente pervenuti, entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 17/06/2019 ore 09:00- **n. 98** plichi di cui **n. 2 buste pervenute oltre l'orario di scadenza.**

Verificata la concordanza numerica tra il numero delle istanze protocollate e assegnate dall'ufficio protocollo, che l'archivio dello Staff ha proceduto a prendere in carico e fascicolare, la commissione ha proceduto a stilare l'elenco dei **n. 96 O.E.** che hanno fatto pervenire apposito plico-offerta entro il termine, tutti risultati conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 24/06/2019 alle ore 09:00.

2) Nella seduta del 24/06/2019 –verbale 2 prot. n. 24333 di pari data – il Presidente di gara ha proceduto alla lettura delle modalità di svolgimento delle operazioni di gara indicate al punto 17 del disciplinare di gara, con la precisazione che le stesse sarebbero state espletate secondo le modalità di cui all'art. 36 comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, la commissione, aperte le buste contenenti le offerte economiche, data lettura delle stesse in ordine crescente come da elenco riportato nel verbale 2, ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia così come stabilito dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 32/2019 (Decreto Sblocca-Cantieri) essendo il numero di offerte superiore a 15.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/06/2019 alle ore 09:00.

3) Nella seduta del 25/06/2019 –verbale 3 prot. n. 24529 di pari data – individuata la soglia anomala così come stabilito dall'art. 97, comma 2 del D.



Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 32/2019 (Decreto Sblocca-Cantieri) è stata stilata la graduatoria degli O.E. il cui ribasso, in ordine decrescente, è risultato inferiore alla suddetta soglia di anomalia, individuando il primo O.E. in graduatoria, che è risultato essere l'O.E. DEL SOLE SOC. COOP corrente in Agrigento (AG).

Si è quindi proceduto al sorteggio pubblico per individuare gli altri partecipanti da sottoporre a verifica secondo le modalità indicate all'art. 18 del disciplinare ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stilando l'elenco dei n. 24 O.E. estratti

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 01/07/2019 alle ore 09:00.

4) Nella seduta del 01/07/2019 –verbale 4 prot. n. 25193 di pari data – la commissione ha proceduto alla verifica, secondo le modalità indicate all'art. 18 del disciplinare ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del plico dell'O.E. primo in graduatoria, e di seguito, in base all'ordine di sorteggio, dai n. 24 O.E. estratti, provvedendo a stilare l'elenco di tutti i n. 25 O.E. con l'esito.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da individuare successivamente alla definizione dei soccorsi istruttori da attivare dopo i necessari accertamenti d'ufficio con il RUP.

4-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 26274 del 10/07/2019 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data destinarsi giusto verbale 4 - prot. n. 25193 seduta del 01/07/2019 – sarebbero proseguite in data 17/07/2019 alle ore 09:00.

5) Nella seduta del 17/07/2019 –verbale 5 prot. n. 27372 di pari data – la



commissione ha proceduto all'ammissione di 9 O.E. e all'esclusione di n.2 O.E.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 23/07/2019 alle ore 10:00.

5-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 27783 del 23/07/2019 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, fissate per il 23/07/2019 alle ore 10:00 giusto verbale 5 - prot. n. 27372 seduta del 17/07/2019 – sarebbero proseguite in data 24/07/2019 alle ore 09:00.

6) Nella seduta del 24/07/2019 –verbale 6 prot. n. 28008 di pari data – la commissione ha proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del decreto correttivo e come riportato nel disciplinare al punto 17), individuando l' O.E. primo in graduatoria.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/07/2019 alle ore 08:30.

7) Nella seduta del 25/07/2019 –verbale 7 prot. n. 28134 di pari data – la commissione ha proceduto a riportare l'elenco in ordine decrescente degli O.E. e ad esaminare la documentazione amministrativa dell' O.E. primo in graduatoria.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi stante la necessità di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c.9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i.

7-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 30756 del 19/08/2019 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi, giusto verbale 7 - prot. n. 28134 del 25/07/2019 – sarebbero proseguite in data 21/08/2019 alle ore 09:00.

Tutti i componenti della commissione hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di



inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Ciò premesso, il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta la seduta alle **ore 09:30**.

Si inizia dando atto che l'Operatore Economico IMPREFAR SRL, (plico n. 68) corrente in Agrigento, primo in graduatoria, ammesso con riserva nella seduta del 25/07/2019, in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 28146 del 25/07/2019, ha risposto con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 28620 del 30/07/2019, regolarizzando l'istanza producendo la necessaria documentazione e rendendo le richieste dichiarazioni specificate nel verbale n.7, prot. n. 28134 del 25/07/2019.

Pertanto, viene **ammesso** alle successive operazioni di gara.

Si riporta di seguito **la graduatoria dei n. 65 O.E. il cui ribasso, in ordine decrescente, è inferiore alla soglia di anomalia pari a 23,80536 %.**

N. Ord.	N. Plico	Impresa	% Ribasso
1	68	IMPREFAR SRL	23,7770
2	91	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	23,7616
3	18	NEW ENERGY GROUP SRL	23,7426
4	37	DEL SOLE SOC. COOP.	23,5571
5	90	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOCIETA' CONSORTILE- GADIR COSTRUZIONI SRL (Consoziata)	23,5549

6	27	ITACA SCARL	23,5321
7	72	ATI:CASSANO SRL- TERRANOVA COSTRUZIONI SRL	23,4182
8	21	GRUPPO VENERE SRL	23,4040
9	38	SA.CO.REST SRL	23,3320
10	62	DI NICA COSTRUZIONI SRL	23,2801
11	55	G.F. COSTRUZIONI SRL	23,2590
12	66	ATI:OMNIA SRL-SIVIS SRL	23,2323
13	73	CO.GER. SRL	23,2305
14	54	UNICOS SRL	23,2300
15	9	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE di LANZA V.ZO & C. SAS	23,1866
16	49	C. & P. SRL (Capogruppo) - D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS di D'ALBERTI F.SCO & C. (Cooptata)	23,1723
17	13	EREDI GERACI SALVATORE SRL	23,0843
18	88	I.C.E.S. SRL	23,0143
19	42	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	22,8888

Handwritten signature and initials, possibly 'B' and a stylized name, located at the bottom right of the page.

20	4	PUMA SRL	22,7669
21	89	MARINO ROSARIO SRL	22,6790
22	48	D'ALBERTI GIUSEPPE	22,5619
23	61	S.M. SRL (Avvalente) - CONSORZIO STABILE EBG GROUP (Ausiliaria)	22,5618
24	51	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	22,5350
25	94	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	22,5315
26	87	SPAMPINATO GROUP SRL	22,5300
27	64	BREDIL SRL - CON SOCIO UNICO	22,4206
28	65	TECNO COSTRUZIONI SRL	22,2307
29	82	C.C.S. GROUP SRL	22,1016
30	85	PCS SOC. COOP.	21,9599
31	71	EDILE V.N.A. SOC. COOP.	21,9589
32	57	DM COSTRUZIONI SRL	21,9343
33	59	COGESP SRL	21,8977

34	44	SAVATTERI COSTRUZIONI SRL	21,7683
35	17	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL	21,7145
36	6	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL	21,7128
37	2	DIVA SRL	21,5896
38	60	GEO.MAR. SRL	21,2791
39	41	PIAZZA COSTRUZIONI SRL	21,2359
40	96	COGEMAT SRL	20,7283
41	78	F.LLI BONANNO SRL	20,6170
42	95	ATI:SICILIANA EDILE SRL- ITALSCAVI SRL	20,5132
43	76	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL (Avv.)-GEA SRL (Ausiliaria)	20,2674
44	10	MEDIAPPALTI SRL	20,1876
45	30	AMATO MARIO	20,1306
46	58	3B SRL	20,0826
47	3	ARCHAS SRL DESIGN & BULDING	19,9976

48	36	ARCAS COSTRUZIONI di PERITORE ROBERTA (Ausiliata)-S.I.SCA. SRL (Ausiliara)	19,7477
49	1	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	19,4143
50	31	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	19,3530
51	50	VI.BA. SRL	19,2560
52	67	BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL	18,9999
53	77	CO.GI.PA. SRL	18,8482
54	12	MI.CO. SRL	18,6235
55	53	CONSTRUCTA PLUS SRL	18,3330
56	45	CALLARI COSTRUZIONI SRL	18,2332
57	32	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO	17,9224
58	14	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI di TERRITO SILVIO & C. SAS	17,8679
59	34	MICOVER SRL	17,8658
60	19	EDILROAD SRL	17,2824

61	15	TE.CA. COSTRUZIONI SRL	16,9239
62	79	INTESA VERDE SRL	13,2242
63	20	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE	13,1772
64	25	BELLIA SALVATORE	12,8363
65	29	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	11,5263

Si propone l'aggiudicazione in favore dell' O.E IMPREFAR SRL, migliore offerente ai sensi dell'art. 36 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019, con il ribasso del 23,7770% (inferiore alla soglia di anomalia) (Plico n. 68) corrente in Agrigento, salvo - ai sensi degli art. 95, comma 10 e art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - eventuali diverse valutazioni del RUP, per le proprie competenze in materia, con particolare riguardo in ordine alla congruità dell'offerta ed ai costi della manodopera dichiarati.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla presente proposta dovrà seguire la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, entro i termini previsti dallo stesso articolo di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace completata, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati con l'istanza di partecipazione.

Segue in graduatoria l'O.E. CRISCENZO COSTRUZIONI SRL (Plico n. 91) corrente in Favara (AG) con il ribasso del 23,7616%.


La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche, viene conservata agli atti d'ufficio.

Vengono custoditi in armadio corazzato i plichi con le buste "A" ancora sigillate, contenenti la documentazione amministrativa non esaminata degli O.E. non sorteggiati, secondo quanto stabilito dal disciplinare all'art. 17, ai sensi dell'art. 36 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019.

Alle ore **11:00** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo



Dott. Bartolomeo Barraco



Sig.ra Felicita Adalgisa Ponso

