

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Lavori di sistemazione incrocio sulla S.P. n. 84 Litoranea Sud di Marsala in prossimità di torre Sibiliana.

Valore Stimato: Euro 287'603.92 IVA esclusa

(codice gara interno: G00004)

## VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 13

CIG: 80753841B1

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventi (2020), il mese di febbraio (02), il giorno ventiquattro (25), alle ore nove - e minuti quaranta (09:40), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Piazza V. Veneto , 1, la commissione, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nel ruolo di Presidente nominata con D.D. n. 487 del 06/11/2019;
- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Segretario verbalizzante individuata con nota prot. n. 2791 del 29/01/2020;
- Dott.ssa GILIBERTI ROSALIA, nel ruolo di Membro della commissione, in sostituzione del Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di Membro della commissione individuato con nota prot. n. 2791 del 29/01/2020, in quanto assente per motivi personali.

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

### PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione numero 1777 del 07.11.2019, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:  
<https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/>
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è Pisciotta Ugo.

Si premette, altresì, che:

1) Nella seduta del 29/01/2020 –verbale 1 prot. n. 2911 di pari data –la commissione ha proceduto all'acquisizione dell'elenco dei plichi digitali degli Operatori Economici, che, previa iscrizione al portale telematico, hanno prodotto apposita istanza di partecipazione alla procedura di gara di che trattasi.

La commissione, preso atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 29/01/2020 alle ore 09:00, ha constatato che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione di n.137 Operatori Economici.

Nella stessa seduta la commissione ha proceduto allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 1.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 30/01/2020 alle ore 08:30 come riportato nel verbale n.1 e indicato nell'avviso pubblicato sul portale e in quello trasmesso a ciascun partecipante.

2) Nella seduta del 30/01/2020 –verbale 2 prot. n. 3052 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 2 e sino al plico n. 4.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 03/02/2020 alle ore 08:30.

3) Nella seduta del 03/02/2020 –verbale 3 prot. n. 3396 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della

documentazione dal plico n. 5 e sino al plico n. 18.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/02/2020 alle ore 09:00.

4) Nella seduta del 05/02/2020 –verbale 4 prot. n. 3889 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 19 e sino al plico n. 30.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/02/2020 alle ore 08:30.

5) Nella seduta del 06/02/2020 –verbale 5 prot. n. 4004 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 31 e sino al plico n. 37.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 10/02/2020 alle ore 08:30.

6) Nella seduta del 10/02/2020 –verbale 6 prot. n. 4425 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere le riserve di 8 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 38 e sino al plico n. 42.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 11/02/2020 alle ore 08:30.

7) Nella seduta dell'11/02/2020 –verbale 7 prot. n. 4566 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 43 e sino al plico n. 44.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 12/02/2020 alle ore 08:30.

8) Nella seduta del 11/02/2020 –verbale 8 prot. n. 4776 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 45 e sino al plico n. 54.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 17/02/2020 alle ore 08:30.

9) Nella seduta del 17/02/2020 –verbale 9 prot. n. 5302 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 55 e sino al plico n. 59.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 18/02/2020 alle ore 08:30.

10) Nella seduta del 18/02/2020 –verbale 10 prot. n. 5549 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 60 e sino al plico n. 63.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 19/02/2020 alle ore 08:30.

11) Nella seduta del 19/02/2020 –verbale 11 prot. n. 5878 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 6 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 64 e sino al plico n. 66.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 24/02/2020 alle ore 08:30.

12) Nella seduta del 24/02/2020 –verbale 12 prot. n. 6751 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 5 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 67 e sino al plico n. 70.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/02/2020 alle ore 09:00.

I suddetti verbali sono stati pubblicati nella stessa giornata nella sezione "Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)" della piattaforma telematica ai fini della trasparenza, nonché all'Albo Pretorio dell'Ente.

Gli avvisi di prosecuzione sono stati pubblicati sul portale e trasmessi al RUP e a ciascun partecipante.

I componenti della commissione dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Premesso quanto sopra

## LA COMMISSIONE PROCEDE

alla prosecuzione delle operazioni di gara continuando dal plico n. 71 secondo l'ordine di presentazione.

Si precisa che, come chiarito dal RUP con nota prot. n. 3976 del 06/02/2020, la percentuale massima di ricorso al subappalto è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 come novellato dal D. L. n. 32 del 18/04/2019, convertito in legge del 14/06/20019.

La commissione constatata che:

1) per l'o.e. con **plico n. 71– F.LLI. BONANNO S.R.L.**, non risultando necessaria alcuna regolarizzazione dell'istanza, lo stesso viene ammesso.

2) per l'o.e. con **plico n. 72– GRIMAUDDO GIUSEPPE**, non risultando necessaria alcuna regolarizzazione dell'istanza, lo stesso viene ammesso.

3) per l'o.e. con **plico n. 73 – CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

1) non sono presenti le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1), comma 2, 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) e l) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , relativamente al socio unico.

2) l'importo della polizza prodotta è inferiore al 50% della somma da assicurare, essendo l'o.e. in possesso di certificazione ISO 9001:2015.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, viene ammesso con riserva.

4) per l'o.e. con **plico n. 74– CO. ANT. S.R.L.**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

1) non sono state rese le dichiarazioni in merito ai soggetti aventi potere di Controllo, ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2) non sono state rese le dichiarazioni di autorizzazione o meno ai sensi dell'art.53 comma 5 lett. a) del Codice  
Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, e per accertamenti d'ufficio in ordine all'assolvimento dell'obbligo del bollo, viene ammesso con riserva.

5) per l'o.e. con **plico n. 75 – COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE di LANZA V.ZO & C. S.A.S.**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

1) allega SOA rilasciata il 3/08/2017 con scadenza validità triennale 8/06/2019.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, viene ammesso con riserva.

6) per l'o.e. con **plico n. 76 – SELEMA di PIZZITOLA SERGIO & C.S.A.S**, si constata la partecipazione in **avalimento** con **GERRATANA ORAZIA (ausiliaria)**.

Dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

Relativamente **all'impresa ausiliata**:

1) il contratto di avvilimento prodotto riporta solo la firma digitale dell'impresa ausiliata.

2) non sono presenti le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1), comma 2, 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) e l) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , relativamente al direttore tecnico.

Relativamente **all'impresa ausiliaria**:

1) non ha prodotto la dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, viene ammesso con riserva.

Per gli O.E. che hanno assolto all'obbligo del bollo difformemente da quanto previsto nel disciplinare e, analogamente, per coloro che non hanno comprovato il versamento dell'imposta dovuta, la Stazione Appaltante effettuerà le conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, effettuati i necessari accertamenti d'ufficio.

**Agli O.E. ammessi con riserva sarà attivato il soccorso istruttorio attraverso apposita richiesta inviata tramite il portale GARE.**

**Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 potranno non essere esitate.**

### ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa fino a quelli dell'odierna seduta, fermo restando la competenza del RUP in ordine alle decisioni finali sulla valutazione della documentazione amministrativa e/o conseguenti agli accertamenti d'ufficio necessari, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

N. plico	Operatore Economico	Esito esame ammissione concorrente
1	IMPRESA FERRANTE GIACOMO (impresa ausiliata) CONSORZIO STABILE LM GROUP (Impresa ausiliaria)	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
2	PELORITANA APPALTI SRL U	Ammesso con riserva verbale n. 2 del 30/01/2020
3	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA (impresa ausiliata) ALCAL SRL (impresa ausiliaria)	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 7 del 11/02/2020
4	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 2 del 30/01/2020
5	G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
6	CoGeM Sas di La Greca Palmiro	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
7	D'ANNA GIUSEPPE	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva



		verbale n. 6 del 10/02/2020
8	OMNIA SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
9	RAICOST SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
10	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
11	AEMME S.r.l.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
12	PUMA SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
13	C. & P. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
14	OPERA APPALTI SRL	Ammesso con riserva verbale n. 3 del 03/02/2020
15	D'ALBERTI GIUSEPPE	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
16	ITACA SOC. COOP.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
17	MARINO ROSARIO SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
18	GIOVIA VITO SALVATORE	Ammesso con riserva verbale n. 3 del 03/02/2020
19	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (consorzio) VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA (impresa esecutrice)	Ammesso con riserva verbale n. 4 del 05/02/2020
20	GUARNERI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
21	GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva

		verbale n.12 del 24/02/2020
22	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	<b>AMMESSO</b> verbale n. 4 del 05/02/2020
23	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & C. SAS	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
24	C.S.COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
25	TRINACRIA DI BELMONTE SOC. COOP.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
26	TE.CA. COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 4 del 05/02/2020
27	AMATO MARIO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
28	INTESA VERDE SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
29	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C SAS	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
30	SI. CO. EDILI SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
31	C.G.C. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 5 del 06/02/2020
32	SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	<b>AMMESSO</b> verbale n. 5 del 06/02/2020
33	COGEMAT SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020

34	CASSANO SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
35	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
36	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	Ammesso con riserva verbale n. 5 del 06/02/2020
37	CO.GEN.AP. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 5 del 06/02/2020
38	Impresa IMPRESAM S.R.L Semplificata Unipersonale (impresa ausiliata) COMIL SRL (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
39	VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
40	IMPRESA EDILE CAVALLI SALVATORE	<b>AMMESSO</b> verbale n. 6 del 10/02/2020
41	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO (impresa ausiliata) IMBERGAMO CALOGERO (impresa ausiliaria)	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
42	IMPRESA BONOMO GERO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
43	LA ROCCA MULTISERVICE S.R.L. SOC. Unipersonale (impresa ausiliata) AFIERO SRL (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n. 7 del 11/02/2020
44	SAVIOR SRL (impresa ausiliata) PROGRESSO GROUP SRL (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n. 7 del 11/02/2020

45	MARTINA COSTRUZIONE SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 8 del 12/02/2020
46	LO SARDO GIUSEPPE	Ammesso con riserva verbale n. 8 del 12/02/2020
47	MA.VAN. di CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 8 del 12/02/2020
48	SAN DOMENICO S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 8 del 12/02/2020
49	CO-PU- SRL	Ammesso con riserva verbale n. 8 del 12/02/2020
50	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 8 del 12/02/2020
51	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	Ammesso con riserva verbale n. 8 del 12/02/2020
52	PERNICE IMPIANTI SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 8 del 12/02/2020
53	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	Ammesso con riserva verbale n. 8 del 12/02/2020
54	FALCO COSTRUZIONI	Ammesso con riserva verbale n. 8 del 12/02/2020
55	GENERALI COSTRUZIONI S.R.L	Ammesso con riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
56	GENCO S.R.L. UNIPERSONALE	Ammesso con riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
57	C & I COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 9 del 17/02/2020
58	CMCI SCARL (consorzio) SICILIANA COSTRUZIONI SRL (impresa esecutrice)	Ammesso con riserva verbale n.9 del 17/02/2020
59	S.V. COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 9 del 17/02/2020
60	D.L. COSTRUZIONI S.R.L.,	Ammesso con riserva verbale n.10 del 18/02/2020
61	RUSSO COSTRUZIONI S.R.L	Ammesso con riserva

		verbale n.10 del 18/02/2020
62	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	<b>AMMESSO</b> verbale n.10 del 18/02/2020
63	MOBA S.R.L	Ammesso con riserva verbale n.10 del 18/02/2020
64	NOCERA VINCENZO	Ammesso con riserva verbale n.11 del 19/02/2020
65	IMPRESA CIALONA GIOVANNA	Ammesso con riserva verbale n.11 del 19/02/2020
66	VITALE ROSARIO	Ammesso con riserva verbale n.11 del 19/02/2020
67	CO. GI. PA. S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.12 del 24/02/2020
68	SAC S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.12 del 24/02/2020
69	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.12 del 24/02/2020
70	VOTI ANTONIO	<b>AMMESSO</b> verbale n.12 del 24/02/2020
71	F.LLI BONNANNO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n.13 del 25/02/2020
72	GRIMAUDDO GIUSEPPE	<b>AMMESSO</b> verbale n.13 del 25/02/2020
73	CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS	Ammesso con riserva verbale n.13 del 25/02/2020
74	CO. ANT. S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.13 del 25/02/2020
75	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE di LANZA V.ZO & C. S.A.S.	Ammesso con riserva verbale n.13 del 25/02/2020
76	SELEMA di PIZZITOLA SERGIO & C.S.A.S. (impresa ausiliata) GERRATANA ORAZIA (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n.13 del 25/02/2020

## CHIUSURA SEDUTA

La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno 26/02/2020 alle ore 08:30.

Alle ore 13:30 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA  
Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA

  


IL COMPONENTE  
Dott. ssa GILIBERTI ROSALIA

IL SEGRETARIO  
Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

