

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Lavori di sistemazione incrocio sulla S.P. n. 84 Litoranea Sud di Marsala in prossimità di torre Sibiliana.

**Valore Stimato: Euro 287'603.92 IVA esclusa**

(codice gara interno: G00004)

## VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 28

**CIG: 80753841B1**

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventi (2020), il mese di giugno (06), il giorno dieci (10) alle ore dieci e minuti zero (10:00), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Piazza V. Veneto, 1, la commissione, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nel ruolo di Presidente nominata con D.D. n. 487 del 06/11/2019;
- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Segretario verbalizzante individuata con nota prot. n. 2791 del 29/01/2020;
- Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di Membro della commissione individuato con nota prot. n. 2791 del 29/01/2020.

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

### PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione numero 1777 del 07.11.2019, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:  
<https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/>
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è Pisciotta Ugo.

Si premette, altresì, che:

1) Nella seduta del 29/01/2020 –verbale 1 prot. n. 2911 di pari data –la commissione ha proceduto all'acquisizione dell'elenco dei plichi digitali degli Operatori Economici, che, previa iscrizione al portale telematico, hanno prodotto apposita istanza di partecipazione alla procedura di gara di che trattasi.

La commissione, preso atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 29/01/2020 alle ore 09:00, ha constatato che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione di n.137 Operatori Economici.

Nella stessa seduta la commissione ha proceduto allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 1.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 30/01/2020 alle ore 08:30 come riportato nel verbale n.1 e indicato nell'avviso pubblicato sul portale e in quello trasmesso a ciascun partecipante.

2) Nella seduta del 30/01/2020 –verbale 2 prot. n. 3052 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 2 e sino al plico n. 4.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 03/02/2020 alle ore 08:30.

3) Nella seduta del 03/02/2020 –verbale 3 prot. n. 3396 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 5 e sino al plico n. 18.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/02/2020 alle ore 09:00.

4) Nella seduta del 05/02/2020 –verbale 4 prot. n. 3889 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 19 e sino al plico n. 30.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/02/2020 alle ore 08:30.

5) Nella seduta del 06/02/2020 –verbale 5 prot. n. 4004 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 31 e sino al plico n. 37.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 10/02/2020 alle ore 08:30.

6) Nella seduta del 10/02/2020 –verbale 6 prot. n. 4425 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere le riserve di 8 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 38 e sino al plico n. 42.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 11/02/2020 alle ore 08:30.

7) Nella seduta dell'11/02/2020 –verbale 7 prot. n. 4566 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 43 e sino al plico n. 44.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 12/02/2020 alle ore 08:30.

8) Nella seduta del 11/02/2020 –verbale 8 prot. n. 4776 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 45 e sino al plico n. 54.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 17/02/2020 alle ore 08:30.

9) Nella seduta del 17/02/2020 –verbale 9 prot. n. 5302 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 55 e sino al plico n. 59.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 18/02/2020 alle ore 08:30.

10) Nella seduta del 18/02/2020 –verbale 10 prot. n. 5549 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 60 e sino al plico n. 63.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 19/02/2020 alle ore 08:30.

11) Nella seduta del 19/02/2020 –verbale 11 prot. n. 5878 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 6 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 64 e sino al plico n. 66.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 24/02/2020 alle ore 08:30.

12) Nella seduta del 24/02/2020 –verbale 12 prot. n. 6751 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 5 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 67 e sino al plico n. 70.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/02/2020 alle ore 09:00.

13) Nella seduta del 25/02/2020 –verbale 13 prot. n. 6964 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 71 e sino al plico n. 76.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 26/02/2020 alle ore 08:30.

14) Nella seduta del 26/02/2020 –verbale 14 prot. n. 7386 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E. e all'esclusione di un O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 77 e sino al plico n. 82.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 27/02/2020 alle ore 08:30.

15) Nella seduta del 27/02/2020 –verbale 15 prot. n. 7646 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 4 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 83 e sino al plico n. 87.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 02/03/2020 alle ore 08:30.

15 BIS) Con avviso di rinvio prot. n. 7679 del 27/02/2020, le operazioni di gara previste per il 02/03/2020 alle ore

08:30, sono state rinviate al giorno 03/03/2020 alle ore 08:30, per chiusura degli Uffici per sanificazione locali in ossequio alla direttiva del Consiglio dei Ministri n. 1/2020.

16) Nella seduta del 03/03/2020 –verbale 16 prot. n. 8835 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/03/2020 alle ore 08:30.

17) Nella seduta del 05/03/2020 –verbale 17 prot. n. 9289 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E. e all'esclusione di un O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 88 e sino al plico n. 92.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/03/2020 alle ore 08:30.

18) Nella seduta del 06/03/2020 –verbale 18 prot. n. 9437 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 93 e sino al plico n. 97.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/03/2020 alle ore 08:30.

19) Nella seduta del 09/03/2020 –verbale 19 prot. n. 9744 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 6 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 98 e sino al plico n. 101.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 11/03/2020 alle ore 08:30.

20) Nella seduta del 11/03/2020 –verbale 20 prot. n. 10265 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 102 e sino al plico n. 105.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 12/03/2020 alle ore 08:30.

20-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 10430 del 12/03/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sono state rinviate al 06/04/2020 alle ore 09:00, in considerazione dell'attuale stato emergenziale.

20- ter) Con Avviso di rinvio prot. n. 12647 del 06/04/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sono state rinviate al 08/04/2020 alle ore 09:00, in considerazione dell'attuale stato emergenziale.

21) Nella seduta del 08/04/2020 –verbale 21 prot. n. 12930 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 2 O.E., e all'esclusione di due O.E..

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 15/04/2020 alle ore 09:00.

22) Nella seduta del 15/04/2020 –verbale 22 prot. n. 13441 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente alla riammissione con riserva di 1 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 106 e sino al plico n. 107.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 23/04/2020 alle ore 09:00.

23) Nella seduta del 23/04/2020 –verbale 23 prot. n. 14139 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo a sciogliere la riserva di 2 O.E..

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni a data da destinarsi.

23-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 14738 del 30/04/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, proseguiranno il 06/05/2020 alle ore 09:00.

24) Nella seduta del 06/05/2020 –verbale 24 prot. n. 15288 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 108 e sino al plico n. 112.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 13/05/2020 alle ore 09:00.

24-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 15840 del 12/05/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

24-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 16196 del 14/05/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 15/05/2020 alle ore 09:00.

25) Nella seduta del 15/05/2020 –verbale 25 prot. n. 16419 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente alla riammissione con riserva di 2 O.E. e all'esclusione di 1 O.E., si è poi continuato ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 113 e sino al plico n. 117.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 20/05/2020 alle ore 09:00.

26) Nella seduta del 20/05/2020 –verbale 26 prot. n. 16843 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 118 e sino al plico n. 126.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 27/05/2020 alle ore 09:00.

27) Nella seduta del 27/05/2020 – verbale 27 prot. n. 17478 di pari data – la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 127 e sino al plico n. 137.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 04/06/2020 alle ore 09:00.

27-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 17796 del 03/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

27-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 18211 del 08/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 10/06/2020 alle ore 09:00.

I verbali di ogni seduta di gara sono stati pubblicati, ai fini della trasparenza, nella stessa giornata, nella sezione "Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)" della piattaforma delle gare telematiche, nella sezione Amministrazione trasparente "Sez. Bandi di gara e Contratti –sottosez. Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" del sito istituzionale dell'Ente, nonché all'Albo Pretorio.

Gli avvisi di prosecuzione analogamente agli avvisi di rinvio sono stati pubblicati all'Albo Pretorio, sul portale gare e trasmessi al RUP e a ciascun partecipante, (prot. n. 7679 del 27/02/2020, prot. n. 10430 del 12/03/2020, prot. n. 12647 del 06/04/2020, prot.n. 14738 del 30/04/2020, prot. n. 15840 del 12/05/2020, prot. n. 16196 del 14/05/2020, prot. n. 17796 del 03/06/2020 e prot. n. 18211 del 08/06/2020).

I componenti della commissione dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Premesso quanto sopra

### LA COMMISSIONE PROCEDE

preliminarmente a sciogliere le riserve dei seguenti Operatori Economici dando atto:

- 1) che nella seduta del 20/05/2020 –verbale 26 prot. n. 16843 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **SAULLO SRL - plico n. 119** ammesso con riserva.  
Con nota prot. n. 17098 del 25/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.
- 2) che nella seduta del 20/05/2020 –verbale 26 prot. n. 16843 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **KIMISSA COSTRUZIONI SRL - plico n. 121** ammesso con riserva.  
Con nota prot. n. 17097 del 25/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.
- 3) che nella seduta del 20/05/2020 –verbale 26 prot. n. 16843 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **TECNO COSTRUZIONI SRL - plico n. 125** ammesso con riserva.  
Con nota prot. n. 17099 del 25/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.
- 4) che nella seduta del 20/05/2020 –verbale 26 prot. n. 16843 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **INDEDIL SRL - plico n. 126** ammesso con riserva.  
Con nota prot. n. 17095 del 25/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.
- 5) che nella seduta del 20/05/2020 –verbale 27 prot. n. 17478 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **A.G.R. SRL - plico n. 127** ammesso con riserva.  
Con nota prot. n. 17627 del 29/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.
- 6) che nella seduta del 27/05/2020 –verbale 27 prot. n. 17478 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **NUOVA EDIL SFG S.N.C. DI MARCHESE & GAROFALO - plico n. 131** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 17630 del 29/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

7) che nella seduta del 27/05/2020 –verbale 27 prot. n. 17478 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **RESTIVO COSTRUZIONI SRL - plico n. 132** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 17631 del 29/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

8) che nella seduta del 27/05/2020 –verbale 27 prot. n. 17478 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **VASSALLO CALOGERO - plico n. 135** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 17632 del 29/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

9) che nella seduta del 27/05/2020 –verbale 27 prot. n. 17478 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL - plico n. 136** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 17633 del 29/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

La commissione constata che tutti i n. 9 suddetti O.E. hanno prodotto tramite il portale gare, nei termini indicati nel disciplinare, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza.

**Pertanto, decide per l'ammissione degli stessi alle successive operazioni di gara.**

10) Relativamente all'O.E. **CO.MIN. SRL - plico n. 120** ammesso con riserva nella seduta del 20/05/2020 –verbale 26 prot. n. 16843 di pari data, effettuati i necessari accertamenti d'ufficio in materia di bollo, la riserva viene sciolta.

Pertanto, l'O.E. viene **ammesso alle successive operazioni di gara.**

#### LA COMMISSIONE

continua dando atto, altresì, che:

1) nella seduta del 27/05/2020 –verbale 27 prot. n. 17478 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **LONGO COSTRUZIONI SRL - plico n. 129** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 17629 del 29/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

Esaminato quanto prodotto dall'O.E., necessitano accertamenti d'Ufficio con il RUP.

**Pertanto, la riserva non può essere sciolta.**

#### LA COMMISSIONE

continua dando atto, altresì, che:

1) nella seduta del 20/05/2020 –verbale 26 prot. n. 16843 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **IMPRESA EDILE GAROFALO CLAUDIO - plico n. 124** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 17093 del 25/05/2020 è stato attivato soccorso istruttorio con pec, trasmessa tramite portale e che si è accertato regolarmente trasmessa in pari data.

Per inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato e fissato nel disciplinare di gara per la regolarizzazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'O.E. viene **escluso dalle successive operazioni di gara**, avendo accertato che la richiesta trasmessa non ha avuto alcun riscontro.

#### LA COMMISSIONE

dà atto, altresì, che agli **OPERATORI ESCLUSI** verrà data comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite portale gare ai sensi dell'art. 76, comma 2 - bis). (disposizione introdotta dal D.L.32/2019)

Per gli O.E. che hanno assolto all'obbligo del bollo difformemente da quanto previsto nel disciplinare e, analogamente, per coloro che non hanno comprovato il versamento dell'imposta dovuta, la Stazione Appaltante effettuerà le conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, effettuati i necessari accertamenti d'ufficio.

**Agli O.E. ammessi con riserva sarà attivato il soccorso istruttorio attraverso apposita richiesta inviata TRAMITE il portale GARE, agli indirizzi di posta elettronica inseriti per la registrazione.**

**Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 potranno non essere esitate.**

### ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa fino a quelli dell'odierna seduta, fermo restando la competenza del RUP in ordine alle decisioni finali sulla valutazione della documentazione amministrativa e/o conseguenti agli accertamenti d'ufficio necessari, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

N. plico	Operatore Economico	Esito esame ammissione concorrente
1	IMPRESA FERRANTE GIACOMO (impresa ausiliata) CONSORZIO STABILE LM GROUP (Impresa ausiliaria)	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
2	PELORITANA APPALTI SRL U	AmMESSO con riserva verbale n. 2 del 30/01/2020
3	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA (impresa ausiliata) ALCAL SRL (impresa ausiliaria)	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 7 del 11/02/2020
4	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 2 del 30/01/2020
5	G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
6	CoGeM Sas di La Greca Palmiro	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
7	D'ANNA GIUSEPPE	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020

8	OMNIA SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
9	RAICOST SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
10	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
11	AEMME S.r.l.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
12	PUMA SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
13	C. & P. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
14	OPERA APPALTI SRL	AmmessO con riserva verbale n. 3 del 03/02/2020
15	D'ALBERTI GIUSEPPE	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
16	ITACA SOC. COOP.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
17	MARINO ROSARIO SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 3 del 03/02/2020
18	GIOVIA VITO SALVATORE	AmmessO con riserva verbale n. 3 del 03/02/2020
19	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (consorzio) VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA (impresa esecutrice)	AmmessO con riserva verbale n. 4 del 05/02/2020
20	GUARNERI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
21	GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020

22	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	<b>AMMESSO</b> verbale n. 4 del 05/02/2020
23	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & C. SAS	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
24	C.S.COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
25	TRINACRIA DI BELMONTE SOC. COOP.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
26	TE.CA. COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 4 del 05/02/2020
27	AMATO MARIO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
28	INTESA VERDE SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
29	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C SAS	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
30	SI. CO. EDILI SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
31	C.G.C. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 5 del 06/02/2020
32	SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	<b>AMMESSO</b> verbale n. 5 del 06/02/2020
33	COGEMAT SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
34	CASSANO SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
35	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020

		verbale n. 11 del 19/02/2020
36	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	Ammesso con riserva verbale n. 5 del 06/02/2020
37	CO.GEN.AP. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 5 del 06/02/2020
38	Impresa IMPRESAM S.R.L Semplificata Unipersonale (impresa ausiliata) COMIL SRL (impresa ausiliaria)	<b><u>ESCLUSO verbale n.14 del 26/02/2020</u></b>
39	VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
40	IMPRESA EDILE CAVALLI SALVATORE	<b>AMMESSO</b> verbale n. 6 del 10/02/2020
41	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO (impresa ausiliata) IMBERGAMO CALOGERO (impresa ausiliaria)	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 12 del 24/02/2020
42	IMPRESA BONOMO GERO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 12 del 24/02/2020
43	LA ROCCA MULTISERVICE S.R.L. SOC. Unipersonale (impresa ausiliata) AFIERO SRL (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n. 7 del 11/02/2020
44	SAVIOR SRL (impresa ausiliata) PROGRESSO GROUP SRL (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n. 7 del 11/02/2020
45	MARTINA COSTRUZIONE SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 8 del 12/02/2020
46	LO SARDO GIUSEPPE	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 15 del 27/02/2020
47	MA.VAN. di CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 8 del 12/02/2020

48	SAN DOMENICO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.15 del 27/02/2020
49	CO-PU- SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 14 del 26/02/2020
50	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	<b><u>ESCLUSO verbale n.17 del</u></b> <b><u>05/03/2020</u></b>
51	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 14 del 26/02/2020
52	PERNICE IMPIANTI SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 8 del 12/02/2020
53	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.14 del 26/02/2020
54	FALCO COSTRUZIONI	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.16 del 03/03/2020
55	GENERALI COSTRUZIONI S.R.L	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 16 del 03/03/2020
56	GENCO S.R.L. UNIPERSONALE	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 15 del 27/02/2020
57	C & I COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 9 del 17/02/2020
58	CMCI SCARL (consorzio) SICILIANA COSTRUZIONI SRL (impresa esecutrice)	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 17 del 05/03/2020
59	S.V. COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 9 del 17/02/2020
60	D.L. COSTRUZIONI S.R.L.,	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.15 del 27/02/2020
61	RUSSO COSTRUZIONI S.R.L	Ammesso con riserva verbale n. 10 del 18/02/2020

		verbale n. 10 del 18/02/2020
62	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	<b>AMMESSO</b> verbale n. 10 del 18/02/2020
63	MOBA S.R.L	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.16 del 03/03/2020
64	NOCERA VINCENZO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
65	IMPRESA CIALONA GIOVANNA	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
66	VITALE ROSARIO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.18 del 06/03/2020
67	CO. GI. PA. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 18 del 06/03/2020
68	SAC S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 12 del 24/02/2020
69	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
70	VOTI ANTONIO	<b>AMMESSO</b> verbale n. 12 del 24/02/2020
71	F.LLI BONNANNO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 13 del 25/02/2020
72	GRIMAUDDO GIUSEPPE	<b>AMMESSO</b> verbale n.13 del 25/02/2020
73	CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
74	CO. ANT. S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 13 del 25/02/2020
75	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE di LANZA V.ZO & C. S.A.S.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020

		verbale n.19 del 09/03/2020
76	SELEMA di PIZZITOLA SERGIO & C.S.A.S. (impresa ausiliata) GERRATANA ORAZIA (impresa ausiliaria)	AmMESSO con riserva verbale n. 13 del 25/02/2020
77	DI MARIA GIUSEPPE (impresa ausiliata) CONSORZIO IONICO (impresa ausiliaria)	RiamMESSO con riserva verbale n. 22 del 15/04/2020
78	DM COSTRUZIONI S.R.L.	AmMESSO con riserva verbale n. 14 del 26/02/2020
79	SICIL COSTRUZIONI S.N.C. di CAIOLA ROSARIO & SALVATORE	<b>AMMESSO</b> verbale n. 14 del 26/02/2020
80	CATALANO GIUSEPPE	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 18 del 06/03/2020
81	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 14 del 26/02/2020
82	ZEUS COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 14 del 26/02/2020
83	I.CO.SER. S.R.L.	AmMESSO con riserva verbale n. 15 del 27/02/2020
84	BEN. ECO LAVORI GENERALI S.R.L	AmMESSO con riserva verbale n. 15 del 27/02/2020
85	CASCIO GIUSEPPE	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
86	PATRIARCA GROUP S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 15 del 27/02/2020
87	MA.CO. di MANTIO GIUSEPPE & C. S.A.S.	AmMESSO con riserva verbale n. 15 del 27/02/2020
88	ALTHEA S.R.L. (impresa ausiliata) MOSEDIL S.R.L. (impresa ausiliaria)	AmMESSO con riserva verbale n. 17 del 05/03/2020
89	NUCIFORA ALFIO.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 17 del 05/03/2020

90	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 17 del 05/03/2020
91	CA.VE. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 17 del 05/03/2020
92	COENDO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 17 del 05/03/2020
93	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. di GASPARE DI GIORGI	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 20 del 11/03/2020
94	GANGI IMPIANTI S.R.L..	Ammesso con riserva verbale n. 18 del 06/03/2020
95	MAMMANA MICHELANGELO.	Ammesso con riserva verbale n. 18 del 06/03/2020
96	ZAB COSTRUZIONI S.R.L.	<b><u>ESCLUSO verbale n.21 del</u></b> <b><u>08/04/2020</u></b>
97	GESAF S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 21 del 08/04/2020
98	GINEVRA COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 19 del 09/03/2020
99	S.M. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.21 del 08/04/2020
100	IKOS S.R.L. . (impresa ausiliata) TECNOC S.R.L. (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
101	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Ammesso con riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
102	AN.CO. SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n.20 del 11/03/2020
103	C.G. SYSTEM SRL	<b>AMMESSO</b> verbale n. 20 del 11/03/2020
104	COS.IT. SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 23 del 23/04/2020

105	COSTRUIRE DI CASTIGLIONE MARIO SAS	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 23 del 23/04/2020
106	LA SALA LUIGI	<b>AMMESSO</b> verbale n. 22 del 15/04/2020
107	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. (impresa ausiliata) CONSORZIO STABILE EBG GROUP (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n. 22 del 15/04/2020
108	QUADRIFOGLIO GROUP S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n.24 del 06/05/2020
109	DIEGO CIULLA S.R.L.	<b><u>ESCLUSO verbale n.25 del 26/02/2020</u></b>
110	GEODESIA S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 24 del 06/05/2020
111	BUZZANCA BASILIO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 25 del 15/05/2020
112	SAGEDIL S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.25 del 15/05/2020
113	I.C.E.S. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 27 del 27/05/2020
114	EDILE V.N.A. SOCIETA'COOPERATIVA	<b>AMMESSO</b> verbale n. 25 del 15/05/2020
115	ARG S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 25 del 15/05/2020
116	SCAES S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 25 del 15/05/2020
117	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 25 del 15/05/2020
118	ZA.RA. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n.27 del 27/05/2020

119	SAULLO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
120	CO.MIN. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
121	KIMISSA COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
122	COREPP S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 27 del 27/05/2020
123	DAMIGA S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 26 del 20/05/2020
124	IMPRESA EDILE GAROFALO CLAUDIO	<b><u>ESCLUSO verbale n.28 del 10/06/2020</u></b>
125	TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
126	INDEDIL S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
127	A.G.R. S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
128	GEOTEK S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 27 del 27/05/2020
129	LONGO COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 27 del 27/05/2020
130	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	<b>AMMESSO</b> verbale n. 27 del 27/05/2020
131	NUOVA EDIL SFG S.N.C. DI MARCHESE & GAROFALO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
132	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020

133	IGAL S.R.L. (impresa ausiliata) CALVO S.R.L. (impresa ausiliaria)	<b>AMMESSO</b> verbale n. 27 del 27/05/2020
134	ITALIANO MARCO	<b>AMMESSO</b> verbale n. 27 del 27/05/2020
135	VASSALLO CALOGERO	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
136	COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
137	P & G COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 27 del 27/05/2020

### CHIUSURA SEDUTA

La commissione dispone la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, che verrà comunicata almeno un giorno prima, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale gare telematiche, effettuati i necessari accertamenti d'ufficio con il RUP.

Alle ore 14:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA  
Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA



IL COMPONENTE  
Dott. BARRACO BARTOLOMEO



IL SEGRETARIO  
Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

