

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Lavori di sistemazione incrocio sulla S.P. n. 84 Litoranea Sud di Marsala in prossimità di torre Sibiliana.

Valore Stimato: Euro 287'603.92 IVA esclusa

(codice gara interno: G00004)

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 31

CIG: 80753841B1

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventi (2020), il mese di luglio (07) il giorno ventinove (29) alle ore undici e minuti 10 (11:10), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Piazza V. Veneto, 1, la commissione, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nel ruolo di Presidente nominata con D.D. n. 487 del 06/11/2019;
- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Segretario verbalizzante individuata con nota prot. n. 2791 del 29/01/2020;
- Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di Membro della commissione individuato con nota prot. n. 2791 del 29/01/2020.

La seduta di gara fissata per la data odierna alle ore 09:00, giusto verbale di gara n. 30 prot. n. 21840 del 17/07/2020, per sopraggiunti impegni istituzionali del Presidente di gara è stata rinviata alle ore 11:00 della stessa giornata, , come previsto dal disciplinare all'art.17, giusto avviso prot. n. 22731 del 29/07/2020 affisso nella sala adibita di norma all'espletamento delle gare. Nello stesso avviso, si è reso noto, altresì, lo svolgimento delle operazioni di gara, per motivi logistici, al primo piano nell'ufficio della titolare di P.O. del I Settore, nella qualità di Presidente di gara.

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione numero 1777 del 07.11.2019, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:
<https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/>
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è Pisciotta Ugo.

Si premette, altresì, che:

1) Nella seduta del 29/01/2020 –verbale 1 prot. n. 2911 di pari data –la commissione ha proceduto all'acquisizione dell'elenco dei plichi digitali degli Operatori Economici, che, previa iscrizione al portale telematico, hanno prodotto apposita istanza di partecipazione alla procedura di gara di che trattasi.

La commissione, preso atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 29/01/2020 alle ore 09:00, ha constatato che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione di n.137 Operatori Economici.

Nella stessa seduta la commissione ha proceduto allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 1.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 30/01/2020 alle ore 08:30 come riportato nel verbale n.1 e indicato nell'avviso pubblicato sul portale e in quello trasmesso a ciascun partecipante.

2) Nella seduta del 30/01/2020 –verbale 2 prot. n. 3052 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 2 e sino al plico n. 4.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 03/02/2020 alle ore 08:30.

3) Nella seduta del 03/02/2020 –verbale 3 prot. n. 3396 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 5 e sino al plico n. 18.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/02/2020 alle ore 09:00.

4) Nella seduta del 05/02/2020 –verbale 4 prot. n. 3889 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 19 e sino al plico n. 30.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/02/2020 alle ore 08:30.

5) Nella seduta del 06/02/2020 –verbale 5 prot. n. 4004 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 31 e sino al plico n. 37.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 10/02/2020 alle ore 08:30.

6) Nella seduta del 10/02/2020 –verbale 6 prot. n. 4425 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere le riserve di 8 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 38 e sino al plico n. 42.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 11/02/2020 alle ore 08:30.

7) Nella seduta dell'11/02/2020 –verbale 7 prot. n. 4566 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 43 e sino al plico n. 44.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 12/02/2020 alle ore 08:30.

8) Nella seduta del 11/02/2020 –verbale 8 prot. n. 4776 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 45 e sino al plico n. 54.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 17/02/2020 alle ore 08:30.

9) Nella seduta del 17/02/2020 –verbale 9 prot. n. 5302 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 55 e sino al plico n. 59.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 18/02/2020 alle ore 08:30.

10) Nella seduta del 18/02/2020 –verbale 10 prot. n. 5549 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 60 e sino al plico n. 63.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 19/02/2020 alle ore 08:30.

11) Nella seduta del 19/02/2020 –verbale 11 prot. n. 5878 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 6 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 64 e sino al plico n. 66.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 24/02/2020 alle ore 08:30.

12) Nella seduta del 24/02/2020 –verbale 12 prot. n. 6751 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 5 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 67 e sino al plico n. 70.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/02/2020 alle ore 09:00.

13) Nella seduta del 25/02/2020 –verbale 13 prot. n. 6964 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 71 e sino al plico n. 76.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 26/02/2020 alle ore 08:30.

14) Nella seduta del 26/02/2020 –verbale 14 prot. n. 7386 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E. e all'esclusione di un O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 77 e sino al plico n. 82.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 27/02/2020 alle ore 08:30.

15) Nella seduta del 27/02/2020 –verbale 15 prot. n. 7646 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 4 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi

digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 83 e sino al plico n. 87.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 02/03/2020 alle ore 08:30.

15 BIS) Con avviso di rinvio prot. n. 7679 del 27/02/2020, le operazioni di gara previste per il 02/03/2020 alle ore 08:30, sono state rinviate al giorno 03/03/2020 alle ore 08:30, per chiusura degli Uffici per sanificazione locali in ossequio alla direttiva del Consiglio dei Ministri n. 1/2020.

16) Nella seduta del 03/03/2020 –verbale 16 prot. n. 8835 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/03/2020 alle ore 08:30.

17) Nella seduta del 05/03/2020 –verbale 17 prot. n. 9289 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E. e all'esclusione di un O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 88 e sino al plico n. 92.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/03/2020 alle ore 08:30.

18) Nella seduta del 06/03/2020 –verbale 18 prot. n. 9437 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 93 e sino al plico n. 97.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/03/2020 alle ore 08:30.

19) Nella seduta del 09/03/2020 –verbale 19 prot. n. 9744 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 6 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 98 e sino al plico n. 101.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 11/03/2020 alle ore 08:30.

20) Nella seduta del 11/03/2020 –verbale 20 prot. n. 10265 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 102 e sino al plico n. 105.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 12/03/2020 alle ore 08:30.

20-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 10430 del 12/03/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sono state rinviate al 06/04/2020 alle ore 09:00, in considerazione dell'attuale stato emergenziale.

20- ter) Con Avviso di rinvio prot. n. 12647 del 06/04/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sono state rinviate al 08/04/2020 alle ore 09:00, in considerazione dell'attuale stato emergenziale.

21) Nella seduta del 08/04/2020 –verbale 21 prot. n. 12930 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 2 O.E., e all'esclusione di due O.E..

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 15/04/2020 alle ore 09:00.

22) Nella seduta del 15/04/2020 –verbale 22 prot. n. 13441 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente alla riammissione con riserva di 1 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 106 e sino al plico n. 107.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 23/04/2020 alle ore 09:00.

23) Nella seduta del 23/04/2020 –verbale 23 prot. n. 14139 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo a sciogliere la riserva di 2 O.E..

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni a data da destinarsi.

23-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 14738 del 30/04/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, proseguiranno il 06/05/2020 alle ore 09:00.

24) Nella seduta del 06/05/2020 –verbale 24 prot. n. 15288 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 108 e sino al plico n. 112.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 13/05/2020 alle ore 09:00.

24-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 15840 del 12/05/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

24-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 16196 del 14/05/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 15/05/2020 alle ore 09:00.

25) Nella seduta del 15/05/2020 –verbale 25 prot. n. 16419 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente alla riammissione con riserva di 2 O.E. e all'esclusione di 1 O.E., si è poi continuato ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 113 e sino al plico n. 117.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 20/05/2020 alle ore 09:00.

26) Nella seduta del 20/05/2020 –verbale 26 prot. n. 16843 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 118 e sino al plico n. 126.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 27/05/2020 alle ore 09:00.

27) Nella seduta del 27/05/2020 – verbale 27 prot. n. 17478 di pari data – la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 127 e sino al plico n. 137.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 04/06/2020 alle ore 09:00.

27-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 17796 del 03/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

27-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 18211 del 08/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 10/06/2020 alle ore 09:00.

28) Nella seduta del 10/06/2020 – verbale 28 prot. n. 18462 di pari data – la commissione ha proseguito la gara procedendo a sciogliere le riserve nei confronti di diversi Operatori Economici nei cui confronti era stato avviato il soccorso istruttorio, dei quali n. 9 O.E. sono stati ammessi a seguito della regolarizzazione dell'istanza, e di n. 1 O.E. ammesso a seguito dell'esito degli accertamenti d'ufficio effettuati.

La commissione ha proceduto, altresì, all'esclusione di n. 1 O.E. per inutile decorso del termine di regolarizzazione, non avendo partecipato al soccorso istruttorio avviato.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara a data da destinarsi.

28-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 19834 del 26/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 01/07/2020 alle ore 09:00.

29) Nella seduta del 01/07/2020 – verbale 29 prot. n. 20296 di pari data – la commissione ha proseguito la gara dando atto di quanto deciso dal RUP nelle sedute riservate procedendo, pertanto, a sciogliere le riserve nei confronti di diversi Operatori Economici per i quali si era reso necessario avviare il soccorso istruttorio, dei quali n. 1 O.E. è stato ammesso a seguito della regolarizzazione dell'istanza, e di n. 6 O.E. esclusi a seguito dell'esito degli accertamenti d'ufficio effettuati.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara a data da destinarsi.

29-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 21494 del 14/07/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 17/07/2020 alle ore 09:00.

30) Nella seduta del 17/07/2020 – verbale 30 prot. n. 21840 di pari data – la commissione ha proseguito la gara dando atto di quanto deciso dal RUP nelle sedute riservate procedendo, pertanto, a sciogliere le riserve nei confronti di diversi Operatori Economici per i quali si era reso necessario avviare il soccorso istruttorio, dei quali n. 5 O.E. sono stati ammessi a seguito della regolarizzazione dell'istanza, e di n. 8 O.E. esclusi a seguito dell'esito degli accertamenti d'ufficio effettuati.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 29/07/2020 alle ore 09:00.

I verbali di ogni seduta di gara sono stati pubblicati, ai fini della trasparenza, nella stessa giornata, nella sezione "Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)" della piattaforma delle gare telematiche, nella sezione Amministrazione trasparente "Sez. Bandi di gara e Contratti –sottosez. Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" del sito istituzionale dell'Ente, nonché all'Albo Pretorio.

Gli avvisi di prosecuzione analogamente agli avvisi di rinvio sono stati pubblicati all'Albo Pretorio, sul portale gare e trasmessi al RUP e a ciascun partecipante, (prot. n. 7679 del 27/02/2020, prot. n. 10430 del 12/03/2020, prot. n. 12647 del 06/04/2020, prot.n. 14738 del 30/04/2020, prot. n. 15840 del 12/05/2020, prot. n. 16196 del 14/05/2020, prot. n. 17796 del 03/06/2020, prot. n. 18211 del 08/06/2020, prot.n.19834 del 26/06/2020 e prot. n. 21494 del 14/07/2020).

I componenti della commissione dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

LA COMMISSIONE

Premesso quanto sopra, inizia la seduta rendendo noto quanto deciso dal RUP in seguito ai necessari accertamenti d'ufficio effettuati nella seduta riservata - n. 7 prot. n. 22546 del 27/07/2020, per gli O.E. di seguito indicati:

1) O.E. PELORITANA APPALTI S.R.L. (plico n.2) ammesso con riserva nella seduta del 30/01/2020 - verbale 2 prot. n. 3052 di pari data, per accertamenti d'ufficio con il Rup.

A seguito di soccorso istruttorio, prot. n. 18085 del 05/06/2020, avviato, tramite portale gare, dopo le decisioni del RUP nella seduta riservata n. 1 prot. n. 17928 del 03/06/2020 ha risposto tramite portale gare.

Esaminata la documentazione prodotta, il RUP, accertato che non vi sono annotazioni ANAC a carico dell'O.E., che il contenzioso è stato da quest'ultimo dichiarato e che i fatti oggetto di contenzioso risalgono al 2012, ha deciso per l'**ammissione alle successive operazioni di gara**.

2) O.E. FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (CONSORZIO) VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA (Impresa esecutrice) (plico n. 19). ammesso con riserva nella seduta del 05/02/2020 - verbale 4 prot. n. 3889 di pari data, per accertamenti d'ufficio con il Rup.

A seguito di soccorso istruttorio, prot. n. 20633 del 06/07/2020, avviato, tramite portale gare, dopo le decisioni del RUP nella seduta riservata n. 1 prot. n. 17928 del 03/06/2020 ha risposto tramite portale gare..

Esaminata la documentazione prodotta, il RUP, accertato che ad oggi non vi sono annotazioni ANAC a carico dell'O.E., che i contenziosi sono stati da quest'ultimo dichiarati e che i fatti oggetto di contenzioso riguardano lavori diversi da quelli oggetto dell'appalto, ha deciso per l'**ammissione alle successive operazioni di gara**.

3) O.E. CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L. (plico n. 36) ammesso con riserva nella seduta del 06/02/2020 - verbale 5 prot. n. 4004 di pari data, per accertamenti d'ufficio con il Rup.

A seguito di soccorso istruttorio, prot. n. 20640 del 06/07/2020, avviato, tramite portale gare, dopo le decisioni del RUP nella seduta riservata n. 2 prot. n. 18098 del 05/06/2020 ha risposto tramite portale gare..

Il RUP, preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto dichiarato e prodotto in ordine alla risoluzione, atteso che la stessa riguarda lavori diversi da quelli oggetto della gara, che il contenzioso è ancora in corso e che l'O.E. ha dichiarato l'annotazione nel DGUE, decide per l'**ammissione alle successive operazioni di gara**.

4) O.E. SAVIOR S.R.L. (Impresa ausiliata)- PROGRESSO GROUP S.R.L. (Impresa ausiliaria) (plico n. 44)

A seguito di soccorso istruttorio, prot. n. 20639 del 06/07/2020, avviato, tramite portale gare, dopo le decisioni del RUP nella seduta riservata n. 3 prot. n. 19151 del 17/06/2020 ha risposto tramite portale gare..

Il RUP, preso atto di quanto dichiarato e prodotto, decide per l'**ammissione alle successive operazioni di gara**.

5) O.E. DM COSTRUZIONI S.R.L. (plico n. 78)

A seguito di soccorso istruttorio, prot. n. 21818 del 17/07/2020, avviato, tramite portale gare, dopo le decisioni del RUP nella seduta riservata n. 5 prot. n. 21076 del 09/07/2020 ha risposto tramite portale gare, regolarizzando l'istanza.

Pertanto, l'O.E. viene **ammesso alle successive operazioni di gara**, come condiviso dal RUP.

LA COMMISSIONE

dà atto, altresì, che le esclusioni decise sono state comunicate dal RUP a ciascun O.E., ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed inoltrate tramite portale gare.

Per gli O.E. che hanno assolto all'obbligo del bollo difformemente da quanto previsto nel disciplinare e, analogamente, per coloro che non hanno comprovato il versamento dell'imposta dovuta, la Stazione Appaltante effettuerà le conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, effettuati i necessari accertamenti d'ufficio.

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

Concluso l'esame della documentazione amministrativa si riporta, per ciascuno degli O.E. partecipanti, l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

N. plico	Operatore Economico	Esito esame ammissione concorrente
1	IMPRESA FERRANTE GIACOMO (impresa ausiliata) CONSORZIO STABILE LM GROUP (Impresa ausiliaria)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
2	PELORITANA APPALTI SRL U	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 31 del 29/07/2020
3	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA (impresa ausiliata) ALCAL SRL (impresa ausiliaria)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 7 del 11/02/2020
4	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	AMMESSO verbale n. 2 del 30/01/2020
5	G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
6	CoGeM Sas di La Greca Palmiro	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
7	D'ANNA GIUSEPPE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
8	OMNIA SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
9	RAICOST SRL	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
10	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
11	AEMME S.r.l.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020

12	PUMA SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
13	C. & P. S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
14	OPERA APPALTI SRL	<u>ESCLUSO verbale n.29 del 01/07/2020</u>
15	D'ALBERTI GIUSEPPE	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
16	ITACA SOC. COOP.	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
17	MARINO ROSARIO SRL	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
18	GIOVIA VITO SALVATORE	<u>ESCLUSO verbale n.30 del 17/07/2020</u>
19	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (consorzio) VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA (impresa esecutrice)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 31 del 29/07/2020
20	GUARNERI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
21	GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
22	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	AMMESSO verbale n. 4 del 05/02/2020
23	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & C. SAS	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
24	C.S.COSTRUZIONI SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020

25	TRINACRIA DI BELMONTE SOC. COOP.	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
26	TE.CA. COSTRUZIONI SRL	AMMESSO verbale n. 4 del 05/02/2020
27	AMATO MARIO	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
28	INTESA VERDE SRL	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
29	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C SAS	AMMESSO sciolti la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
30	SI. CO. EDILI SRL	AMMESSO sciolti la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
31	C.G.C. S.R.L.	AMMESSO verbale n. 5 del 06/02/2020
32	SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	AMMESSO verbale n. 5 del 06/02/2020
33	COGEMAT SRL	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
34	CASSANO SRL	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
35	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
36	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 31 del 29/07/2020
37	CO.GEN.AP. S.R.L.	AMMESSO verbale n. 5 del 06/02/2020

38	Impresa IMPRESAM S.R.L Semplificata Unipersonale (impresa ausiliata) COMIL SRL (impresa ausiliaria)	<u>ESCLUSO verbale n.14 del 26/02/2020</u>
39	VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
40	IMPRESA EDILE CAVALLI SALVATORE	AMMESSO verbale n. 6 del 10/02/2020
41	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO (impresa ausiliata) IMBERGAMO CALOGERO (impresa ausiliaria)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 12 del 24/02/2020
42	IMPRESA BONOMO GERO	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 12 del 24/02/2020
43	LA ROCCA MULTISERVICE S.R.L. SOC. Unipersonale (impresa ausiliata) AFIERO SRL (impresa ausiliaria)	<u>ESCLUSO verbale n.29 del 01/07/2020</u>
44	SAVIOR SRL (impresa ausiliata) PROGRESSO GROUP SRL (impresa ausiliaria)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 31 del 29/07/2020
45	MARTINA COSTRUZIONE SRL	AMMESSO verbale n. 8 del 12/02/2020
46	LO SARDO GIUSEPPE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 15 del 27/02/2020
47	MA.VAN. di CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	AMMESSO verbale n. 8 del 12/02/2020
48	SAN DOMENICO S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.15 del 27/02/2020

49	CO-PU- SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 14 del 26/02/2020
50	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	<u>ESCLUSO verbale n.17 del 05/03/2020</u>
51	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 14 del 26/02/2020
52	PERNICE IMPIANTI SRL	AMMESSO verbale n. 8 del 12/02/2020
53	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.14 del 26/02/2020
54	FALCO COSTRUZIONI	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.16 del 03/03/2020
55	GENERALI COSTRUZIONI S.R.L	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 16 del 03/03/2020
56	GENCO S.R.L. UNIPERSONALE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 15 del 27/02/2020
57	C & I COSTRUZIONI SRL	AMMESSO verbale n. 9 del 17/02/2020
58	CMCI SCARL (consorzio) SICILIANA COSTRUZIONI SRL (impresa esecutrice)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 17 del 05/03/2020
59	S.V. COSTRUZIONI SRL	AMMESSO verbale n. 9 del 17/02/2020
60	D.L. COSTRUZIONI S.R.L.,	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.15 del 27/02/2020

61	RUSSO COSTRUZIONI S.R.L	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.29 del 01/07/2020
62	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	AMMESSO verbale n. 10 del 18/02/2020
63	MOBA S.R.L	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.16 del 03/03/2020
64	NOCERA VINCENZO	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
65	IMPRESA CIALONA GIOVANNA	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
66	VITALE ROSARIO	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.18 del 06/03/2020
67	CO. GI. PA. S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 18 del 06/03/2020
68	SAC S.R.L.	<u>ESCLUSO verbale n.29 del 01/07/2020</u>
69	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
70	VOTI ANTONIO	AMMESSO verbale n. 12 del 24/02/2020
71	F.LLI BONNANNO S.R.L.	AMMESSO verbale n. 13 del 25/02/2020
72	GRIMAUDDO GIUSEPPE	AMMESSO verbale n.13 del 25/02/2020
73	CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020

74	CO. ANT. S.R.L.	<u>ESCLUSO verbale n.29 del 01/07/2020</u>
75	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE di LANZA V.ZO & C. S.A.S.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.19 del 09/03/2020
76	SELEMA di PIZZITOLA SERGIO & C.S.A.S. (impresa ausiliata) GERRATANA ORAZIA (impresa ausiliaria)	<u>ESCLUSO verbale n.29 del 01/07/2020</u>
77	DI MARIA GIUSEPPE (impresa ausiliata) CONSORZIO IONICO (impresa ausiliaria)	<u>ESCLUSO verbale n.29 del 01/07/2020</u>
78	DM COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 31 del 29/07/2020
79	SICIL COSTRUZIONI S.N.C. di CAIOLA ROSARIO & SALVATORE	AMMESSO verbale n. 14 del 26/02/2020
80	CATALANO GIUSEPPE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 18 del 06/03/2020
81	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.	AMMESSO verbale n. 14 del 26/02/2020
82	ZEUS COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO verbale n. 14 del 26/02/2020
83	I.CO.SER. S.R.L.	<u>ESCLUSO verbale n.30 del 17/07/2020</u>
84	BEN. ECO LAVORI GENERALI S.R.L	<u>ESCLUSO verbale n.30 del 17/07/2020</u>
85	CASCIO GIUSEPPE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 19 del 09/03/2020
86	PATRIARCA GROUP S.R.L.	AMMESSO verbale n. 15 del 27/02/2020

87	MA.CO. di MANTIO GIUSEPPE & C. S.A.S.	<u>ESCLUSO verbale n.30 del 17/07/2020</u>
88	ALTHEA S.R.L. (impresa ausiliata) MOSEDIL S.R.L. (impresa ausiliaria)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 30 del 17/07/2020
89	NUCIFORA ALFIO.	AMMESSO verbale n. 17 del 05/03/2020
90	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL.	AMMESSO verbale n. 17 del 05/03/2020
91	CA.VE. S.R.L.	AMMESSO verbale n. 17 del 05/03/2020
92	COENDO S.R.L.	AMMESSO verbale n. 17 del 05/03/2020
93	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. di GASPARE DI GIORGI	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 20 del 11/03/2020
94	GANGI IMPIANTI S.R.L..	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 30 del 17/07/2020
95	MAMMANA MICHELANGELO.	<u>ESCLUSO verbale n.30 del 17/07/2020</u>
96	ZAB COSTRUZIONI S.R.L.	<u>ESCLUSO verbale n.21 del 08/04/2020</u>
97	GESAF S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 21 del 08/04/2020
98	GINEVRA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO verbale n. 19 del 09/03/2020
99	S.M. S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.21 del 08/04/2020
100	IKOS S.R.L. . (impresa ausiliata) TECNOC S.R.L. (impresa ausiliaria)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 30 del 17/07/2020

	(impresa ausiliaria)	
101	CAPOBIANCO GIUSEPPE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 30 del 17/07/2020
102	AN.CO. SRL	AMMESSO verbale n.20 del 11/03/2020
103	C.G. SYSTEM SRL	AMMESSO verbale n. 20 del 11/03/2020
104	COS.IT. SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 23 del 23/04/2020
105	COSTRUIRE DI CASTIGLIONE MARIO SAS	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 23 del 23/04/2020
106	LA SALA LUIGI	AMMESSO verbale n. 22 del 15/04/2020
107	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. (impresa ausiliata) CONSORZIO STABILE EBG GROUP (impresa ausiliaria)	<u>ESCLUSO verbale n.30 del 17/07/2020</u>
108	QUADRIFOGLIO GROUP S.R.L.	AMMESSO verbale n.24 del 06/05/2020
109	DIEGO CIULLA S.R.L.	<u>ESCLUSO verbale n.25 del 26/02/2020</u>
110	GEODESIA S.R.L.	AMMESSO verbale n. 24 del 06/05/2020
111	BUZZANCA BASILIO	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 25 del 15/05/2020
112	SAGEDIL S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.25 del 15/05/2020

113	I.C.E.S. S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 27 del 27/05/2020
114	EDILE V.N.A. SOCIETA'COOPERATIVA	AMMESSO verbale n. 25 del 15/05/2020
115	ARG S.R.L.	<u>ESCLUSO verbale n.30 del</u> <u>17/07/2020</u>
116	SCAES S.R.L.	<u>ESCLUSO verbale n.30 del</u> <u>17/07/2020</u>
117	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO verbale n. 25 del 15/05/2020
118	ZA.RA. S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.27 del 27/05/2020
119	SAULLO S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
120	CO.MIN. S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
121	KIMISSA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
122	COREPP S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 27 del 27/05/2020
123	DAMIGA S.R.L.	AMMESSO verbale n. 26 del 20/05/2020
124	IMPRESA EDILE GAROFALO CLAUDIO	<u>ESCLUSO verbale n.28 del</u> <u>10/06/2020</u>
125	TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020

126	INDEDIL S.R.L.	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
127	A.G.R. S.R.L.	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
128	GEOTEK S.R.L.	AMMESSO verbale n. 27 del 27/05/2020
129	LONGO COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 30 del 17/07/2020
130	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	AMMESSO verbale n. 27 del 27/05/2020
131	NUOVA EDIL SFG S.N.C. DI MARCHESE & GAROFALO	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
132	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
133	IGAL S.R.L. (impresa ausiliata) CALVO S.R.L. (impresa ausiliaria)	AMMESSO verbale n. 27 del 27/05/2020
134	ITALIANO MARCO	AMMESSO verbale n. 27 del 27/05/2020
135	VASSALLO CALOGERO	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
136	COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	AMMESSO sciolti la riserva verbale n. 28 del 10/06/2020
137	P & G COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO verbale n. 27 del 27/05/2020

Premesso quanto sopra, conclusa la fase dell'esame della documentazione amministrativa, secondo quanto previsto al punto 17 –Svolgimento delle operazioni di gara –del disciplinare di gara, si procede al controllo dell'elenco degli O.E. acquisito dal portale appalti, aggiornandolo con le ammissioni e esclusioni effettuate nelle sedute di gara, secondo quanto deciso dal RUP, come riportato nel superiore elenco, risultando **n. 118 O.E. ammessi su complessivi 137 partecipanti, in quanto n. 19 sono stati esclusi.**

APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Prima di procedere all'apertura dei plichi digitali contenenti le offerte economiche dei n. 118 O.E. ammessi, si prende atto del criterio di aggiudicazione che verrà applicato, in base alle prescrizioni indicate al punto 16- Criterio di aggiudicazione - del disciplinare di gara, che è il seguente:

La procedura sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016, così come modificato con D.L. 32/2019, mediante offerta di ribasso sull'importo a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, valutando, a cura del RUP, la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse in base a quanto disposto dalla normativa vigente.

Si precisa che nell'offerta non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza cifra decimale.

La Commissione di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del "Codice" procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia determinata con il metodo di calcolo di cui all'art. 4 Legge Regionale n. 13/19, quindi individua il primo e il secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia.

In presenza di offerte uguali si procederà, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria della proposta di aggiudicazione.

La facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte non è esercitabile quando ai sensi dell'art.97, comma 8 del "Codice", il numero delle offerte è inferiore a 10 (dieci). Qualora il numero delle offerte è inferiore a 5 (cinque), non si procederà al calcolo di cui al sopracitato art. 4 della Legge Regionale, in tal caso si aggiudica all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa. Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, si procede a verificare la prima migliore offerta che sia ritenuta, in relazione ad elementi specifici, anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della Commissione di Gara procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ciò premesso, il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, con l'utilizzo delle credenziali riservate acquisite nella fase di pubblicazione del Bando di Gara sul portale, procede, per ciascun O.E. secondo

l'ordine dell'elenco sul portale, all'apertura del plico digitale contenente l'offerta economica ed il modello F23 prodotto per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo del bollo sull'offerta, verificando la conformità dell'offerta a quanto richiesto nel bando di gara, la concordanza tra l'offerta economica espressa in cifre e quella espressa in lettere nonché la regolarità del bollo.

Preso atto che la piattaforma medesima non prevede l'apertura delle offerte degli O.E. esclusi, si allega al presente verbale l'elenco riportante l'esito della documentazione amministrativa ed il ribasso offerto dai n. 118 O.E. ammessi.

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 18:15 hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'Albo Pretorio, nella sez. Amminitrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno **03/08/2020 alle ore 09:00.**

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA



IL COMPONENTE

Dott. BARRACO BARTOLOMEO



II SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA





Dettaglio Azioni

Modifica
Imposta filtro
Annulla apertura offerte
Fase seguente >

Indietro

Home » [Lista gare](#) » Gara a lotto unico G00004

Benvenuto Anna Maria Santangi

Gara a lotto unico G00004

Dati generali Altri dati Documenti e atti Commissione Sedute di gara 1. Ricezione offerte 2. Apertura doc.ammin.

3. Apertura offerte e calcolo aggiud. 4. Aggiudicazione Contratto Pubblicità gara

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 118 elementi. Visualizzazione da 1 a 30.

[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4 [Successiva/Ultima]

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto
1	IMPRESA FERRANTE GIACOMO	Riserva sciolta	-21,02 %
2	PELORITANA APPALTI SRL U	Riserva sciolta	-20,357 %
3	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	Riserva sciolta	-18,826 %
4	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	Si	-20,157 %
5	G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS	Si	-19,471 %
6	CoGeM Sas di La Greca Palmiro	Riserva sciolta	-18,236 %
7	D'ANNA GIUSEPPE	Riserva sciolta	-18,464 %
8	OMNIA SRL	Riserva sciolta	-19,356 %
9	RAICOST SRL	Si	-18,258 %
10	SAVATTEI COSTRUZIONI S.R.L.	Si	-27,474 %
11	AEMME S.r.l.	Riserva sciolta	-20,42 %
12	PUMA SRL	Riserva sciolta	-18,659 %
13	C. & P. S.R.L.	Riserva sciolta	-17,756 %
15	D'ALBERTI GIUSEPPE	Si	-17,559 %
16	ITACA SOC. COOP.	Si	-17,51 %
17	MARINO ROSARIO SRL	Si	-17,306 %
19	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	Riserva sciolta	-20,112 %
20	GUARNERI S.R.L.	Riserva sciolta	-19,592 %
21	Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l.	Riserva sciolta	-19,202 %
22	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Si	-19,443 %
23	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & C. S.	Riserva sciolta	-17,528 %
24	C.S.COSTRUZIONI SRL	Riserva sciolta	-18,877 %
25	TRINACRIA DI BELMONTE SOC. COOP.	Riserva sciolta	-25,136 %
26	TE.CA. COSTRUZIONI SRL	Si	-19,275 %
27	AMATO MARIO	Riserva sciolta	-19,138 %
28	Intesa verde srl	Riserva sciolta	-20,292 %
29	FREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C SAS	Riserva sciolta	-18,591 %
30	Si. Co. Edili s.r.l.	Riserva sciolta	-18,413 %
31	C.G.C. S.R.L.	Si	-20,249 %
32	Sgro Alberto Alvaro Daniele	Si	-18,324 %

Trovati 118 elementi. Visualizzazione da 1 a 30.

[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4 [Successiva/Ultima]

Modifica

Fase 4

- 1 -



Gara a lotto unico G00004

Dettaglio Azioni
Modifica
Imposta filtro
Annulla apertura offerte
Fase seguente >
Indietro

Dati generali Altri dati Documenti e atti Commissione Sedute di gara 1. Ricezione offerte 2. Apertura doc.ammin.
3. Apertura offerte e calcolo aggiud. 4. Aggiudicazione Contratto Pubblicità gara

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 118 elementi. Visualizzazione da 31 a 60.

[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4 [Successiva/Ultima]

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto
33	COGEMAT SRL	Riserva sciolta	-17,875 %
34	Cassano Srl	Riserva sciolta	-19,105 %
35	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	Riserva sciolta	-17,292 %
36	castrovinci costruzioni srl	Riserva sciolta	-19,876 %
37	CO.GEN.AP. S.R.L.	Si	-19,057 %
39	VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.	Riserva sciolta	-19,273 %
40	IMPRESA EDILE CAVALLI SALVATORE	Si	-19,177 %
41	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO	Riserva sciolta	-20,673 %
42	IMPRESA BONOMO GERO	Riserva sciolta	-18,759 %
44	SAVIOR S.R.L.	Riserva sciolta	-17,283 %
45	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.	Si	-18,912 %
46	Lo Sardo Giuseppe	Riserva sciolta	-18,976 %
47	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	Si	-19,981 %
48	SAN DOMENICO S.R.L.	Riserva sciolta	-18,277 %
49	CO-PU- SRL	Riserva sciolta	-17,859 %
51	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	Riserva sciolta	-18,487 %
52	Pernice Impianti s.r.l.	Si	-22,232 %
53	Due Esse Costruzioni srl	Riserva sciolta	-18,303 %
54	FALCO COSTRUZIONI SRL	Riserva sciolta	-17,547 %
55	GENERALI COSTRUZIONI Srl	Riserva sciolta	-17,206 %
56	GENCO S.R.L. UNIPERSONALE	Riserva sciolta	-18,951 %
57	c&i costruzioni srl	Si	-18,771 %
58	CMCI SCARL CONSORZIO STABILE	Riserva sciolta	-18,977 %
59	S.V. COSTRUZIONI S.R.L.	Si	-20,089 %
60	D.L. COSTRUZIONI SRL	Riserva sciolta	-18,212 %
61	RUSSO COSTRUZIONI SRL	Riserva sciolta	-17,469 %
62	MACOS Societa' Cooperativa	Si	-20,357 %
63	MOBA S.R.L.	Riserva sciolta	-19,615 %
64	NOCERA VINCENZO	Riserva sciolta	-17,188 %
65	Impresa edile cialona giovanna	Riserva sciolta	-22,354 %

Trovati 118 elementi. Visualizzazione da 31 a 60.

[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4 [Successiva/Ultima]

Modifica

Fase s

- 2 -



Dettagli: Azioni

Modifica

Imposta filtro

Annulla apertura offerte

Fase seguente >

Pagina

Indietro

Gara a lotto unico G00004

Dati generali Altri dati Documenti e atti Commissione Sedute di gara 1. Ricezione offerte 2. Apertura doc.ammin.

3. Apertura offerte e calcolo aggiud. 4. Aggiudicazione Contratto Pubblicità gara

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 118 elementi. Visualizzazione da 61 a 90.

[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4 [Successiva/Ultima]

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto
66	VITALE ROSARIO	Riserva sciolta	-25,691 %
67	CO.GI.PA. S.R.L.	Riserva sciolta	-18,431 %
69	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	Riserva sciolta	-17,284 %
70	VOTI ANTONIO	Si	-17,612 %
71	f.lli bonanno srl	Si	-21,038 %
72	GRIMAUDO GIUSEPPE	Si	-17,819 %
73	CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS	Riserva sciolta	-21,653 %
75	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA V.20 & C. S.A.S.	Riserva sciolta	-19,209 %
78	DM COSTRUZIONI S.R.L.	Riserva sciolta	-17,107 %
79	SICIL COSTRUZIONI S.N.C. di Caiola Rosario & Salvatore	Si	-18,029 %
80	CATALANO GIUSEPPE	Riserva sciolta	-20,74 %
81	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.	Si	-19,969 %
82	ZEUS COSTRUZIONI SRL	Si	-19,172 %
85	IMPRESA CASCIO GIUSEPPE	Riserva sciolta	-19,336 %
86	PATRIARCA GROUP SRL	Si	-17,317 %
88	ALTHEA S.R.L.	Riserva sciolta	-19,713 %
89	NUCIFORA ALFIO	Si	-17,502 %
90	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	Si	-18,768 %
91	Ca.ve. srl	Si	-18,879 %
92	COENDO S.R.L.	Si	-19,661 %
93	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.a.s. DI GASPARE DI GIORGI	Riserva sciolta	-20,527 %
94	GANGI IMPIANTI SRL	Riserva sciolta	-18,08 %
97	GESAF SRL	Riserva sciolta	-21,384 %
98	Ginevra costruzioni s.r.l.	Si	-19,202 %
99	S.M. S.R.L.	Riserva sciolta	-20,372 %
100	IKOS	Riserva sciolta	-18,871 %
101	Impresa Capobianco Giuseppe	Riserva sciolta	-19,555 %
102	AN.CO s.r.l.	Si	-18,218 %
103	C.G.SYSTEM S.R.L.	Si	-17,689 %
104	COS.IT. s.r.l.	Riserva sciolta	-17,453 %

Trovati 118 elementi. Visualizzazione da 61 a 90.

[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4 [Successiva/Ultima]

Modifica

Fase s

- 3 -



[Dettaglio: AZIONI](#)
[Modifica](#)
[Imposta filtro](#)
[Annulla apertura offerte](#)
[Fase seguente >](#)
[Fotografia](#)
[Indietro](#)

Home » [Lista gare](#) » Gara a lotto unico G00004

Benvenuto Anna Maria Santangi

Gara a lotto unico G00004

[Dati generali](#) [Altri dati](#) [Documenti e atti](#) [Commissione](#) [Sedute di gara](#) [1. Ricezione offerte](#) [2. Apertura doc.ammin.](#)
[3. Apertura offerta e calcolo aggiud.](#) [4. Aggiudicazione](#) [Contratto](#) [Pubblicità gara](#)

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 118 elementi. Visualizzazione da 91 a 118.

[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4 [Successiva/Ultima]

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto
105	COSTRUIRE DI CASTIGLIONE VINCENZO MARIO	Riserva sciolta	-18,863 %
106	La Sala Luigi	Si	-19,923 %
108	QUADRIFOGLIO GROUP SRL	Si	-21,4 %
110	GEODESIA SRL	Si	-19,172 %
111	BUZZANCA BASILIO	Riserva sciolta	-17,787 %
112	SAGEDIL S.R.L.	Riserva sciolta	-19,059 %
113	I.C.E.S. (Impresa Costruzione Edile Stradale) S.r.l.	Riserva sciolta	-18,245 %
114	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	Si	-18,577 %
117	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	Si	-18,83 %
118	Z.A.R.A. SRL	Riserva sciolta	-18,011 %
119	SAULLO S.R.L.	Riserva sciolta	-18,217 %
120	CO.MIN. S.R.L.	Riserva sciolta	-19,222 %
121	KIMISSA COSTRUZIONI S.R.L.	Riserva sciolta	-19,177 %
122	COREPP SRL	Riserva sciolta	-20,2 %
123	Damiga Srl	Si	-17,195 %
125	Tecno Costruzioni S.r.l.	Riserva sciolta	-20,315 %
126	Indedil s.r.l.	Riserva sciolta	-19,575 %
127	A.G.R. S.R.L.	Riserva sciolta	-20,32 %
128	GEOTEK SRL	Si	-20,218 %
129	LONGO COSTRUZIONI SRL	Riserva sciolta	-18,827 %
130	Sole Società Cooperativa	Si	-19,182 %
131	NUOVA EDIL SFG S.N.C. DI MARCHESE & GAROFALO	Riserva sciolta	-18,644 %
132	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico	Riserva sciolta	-17,842 %
133	IGAL srl	Si	-17,936 %
134	ITALIANO MARCO	Si	-19,291 %
135	VASSALLO CALOGERO	Riserva sciolta	-19,281 %
136	COSTRUZIONI AMBIENTALI Srl	Riserva sciolta	-15,711 %
137	P & G Costruzioni S.r.l.	Si	-18,853 %

Trovati 118 elementi. Visualizzazione da 91 a 118.

[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4 [Successiva/Ultima]

Modifica

Fase s