

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Lavori di sistemazione incrocio sulla S.P. n. 84 Litoranea Sud di Marsala in prossimità di torre Sibiliana.

Valore Stimato: Euro 287.603.92 IVA esclusa

(codice gara interno: G00004)

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 32

CIG: 80753841B1

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventi (2020), il mese di agosto (08) il giorno tre (03) alle ore nove e minuti zero (09:00), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Piazza V. Veneto, 1, la commissione, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nel ruolo di Presidente nominata con D.D. n. 487 del 06/11/2019;
- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Segretario verbalizzante individuata con nota prot. n. 2791 del 29/01/2020;
- Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di Membro della commissione individuato con nota prot. n. 2791 del 29/01/2020.

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione numero 1777 del 07.11.2019, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:
<https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/>
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è Pisciotta Ugo.

Si premette, altresì, che:

1) Nella seduta del 29/01/2020 –verbale 1 prot. n. 2911 di pari data –la commissione ha proceduto all'acquisizione dell'elenco dei plichi digitali degli Operatori Economici, che, previa iscrizione al portale telematico, hanno prodotto apposita istanza di partecipazione alla procedura di gara di che trattasi.

La commissione, preso atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 29/01/2020 alle ore 09:00, ha constatato che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione di n.137 Operatori Economici.

Nella stessa seduta la commissione ha proceduto allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 1.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 30/01/2020 alle ore 08:30 come riportato nel verbale n.1 e indicato nell'avviso pubblicato sul portale e in quello trasmesso a ciascun partecipante.

2) Nella seduta del 30/01/2020 –verbale 2 prot. n. 3052 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 2 e sino al plico n. 4.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 03/02/2020 alle ore 08:30.

3) Nella seduta del 03/02/2020 –verbale 3 prot. n. 3396 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 5 e sino al plico n. 18.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/02/2020 alle ore 09:00.

4) Nella seduta del 05/02/2020 –verbale 4 prot. n. 3889 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 19 e sino al plico n. 30.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/02/2020 alle ore 08:30.

5) Nella seduta del 06/02/2020 –verbale 5 prot. n. 4004 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 31 e sino al plico n. 37.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 10/02/2020 alle ore 08:30.

6) Nella seduta del 10/02/2020 –verbale 6 prot. n. 4425 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere le riserve di 8 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 38 e sino al plico n. 42.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 11/02/2020 alle ore 08:30.

7) Nella seduta dell'11/02/2020 –verbale 7 prot. n. 4566 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 43 e sino al plico n. 44.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 12/02/2020 alle ore 08:30.

8) Nella seduta del 11/02/2020 –verbale 8 prot. n. 4776 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 45 e sino al plico n. 54.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 17/02/2020 alle ore 08:30.

9) Nella seduta del 17/02/2020 –verbale 9 prot. n. 5302 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 55 e sino al plico n. 59.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 18/02/2020 alle ore 08:30.

10) Nella seduta del 18/02/2020 –verbale 10 prot. n. 5549 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 60 e sino al plico n. 63.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 19/02/2020 alle ore 08:30.

11) Nella seduta del 19/02/2020 –verbale 11 prot. n. 5878 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 6 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 64 e sino al plico n. 66.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 24/02/2020 alle ore 08:30.

12) Nella seduta del 24/02/2020 –verbale 12 prot. n. 6751 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 5 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 67 e sino al plico n. 70.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/02/2020 alle ore 09:00.

13) Nella seduta del 25/02/2020 –verbale 13 prot. n. 6964 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 71 e sino al plico n. 76.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 26/02/2020 alle ore 08:30.

14) Nella seduta del 26/02/2020 –verbale 14 prot. n. 7386 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E. e all'esclusione di un O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 77 e sino al plico n. 82.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 27/02/2020 alle ore 08:30.

15) Nella seduta del 27/02/2020 –verbale 15 prot. n. 7646 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 4 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 83 e sino al plico n. 87.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 02/03/2020 alle ore 08:30.

15 BIS) Con avviso di rinvio prot. n. 7679 del 27/02/2020, le operazioni di gara previste per il 02/03/2020 alle ore 08:30, sono state rinviate al giorno 03/03/2020 alle ore 08:30, per chiusura degli Uffici per sanificazione locali in

ossequio alla direttiva del Consiglio dei Ministri n. 1/2020.

16) Nella seduta del 03/03/2020 –verbale 16 prot. n. 8835 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/03/2020 alle ore 08:30.

17) Nella seduta del 05/03/2020 –verbale 17 prot. n. 9289 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E. e all'esclusione di un O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 88 e sino al plico n. 92.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/03/2020 alle ore 08:30.

18) Nella seduta del 06/03/2020 –verbale 18 prot. n. 9437 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 93 e sino al plico n. 97.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/03/2020 alle ore 08:30.

19) Nella seduta del 09/03/2020 –verbale 19 prot. n. 9744 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 6 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 98 e sino al plico n. 101.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 11/03/2020 alle ore 08:30.

20) Nella seduta del 11/03/2020 –verbale 20 prot. n. 10265 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 102 e sino al plico n. 105.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 12/03/2020 alle ore 08:30.

20-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 10430 del 12/03/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sono state rinviate al 06/04/2020 alle ore 09:00, in considerazione dell'attuale stato emergenziale.

20- ter) Con Avviso di rinvio prot. n. 12647 del 06/04/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sono state rinviate al 08/04/2020 alle ore 09:00, in considerazione dell'attuale stato emergenziale.

21) Nella seduta del 08/04/2020 –verbale 21 prot. n. 12930 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 2 O.E., e all'esclusione di due O.E..

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 15/04/2020 alle ore 09:00.

22) Nella seduta del 15/04/2020 –verbale 22 prot. n. 13441 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente alla riammissione con riserva di 1 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 106 e sino al plico n. 107.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 23/04/2020 alle ore 09:00.

23) Nella seduta del 23/04/2020 –verbale 23 prot. n. 14139 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo a sciogliere la riserva di 2 O.E..

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni a data da destinarsi.

23-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 14738 del 30/04/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, proseguiranno il 06/05/2020 alle ore 09:00.

24) Nella seduta del 06/05/2020 –verbale 24 prot. n. 15288 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 108 e sino al plico n. 112.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 13/05/2020 alle ore 09:00.

24-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 15840 del 12/05/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

24-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 16196 del 14/05/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 15/05/2020 alle ore 09:00.

25) Nella seduta del 15/05/2020 –verbale 25 prot. n. 16419 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente alla riammissione con riserva di 2 O.E. e all'esclusione di 1 O.E., si è poi continuato ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 113 e sino al plico n. 117.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 20/05/2020 alle ore 09:00.



26) Nella seduta del 20/05/2020 –verbale 26 prot. n. 16843 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 118 e sino al plico n. 126.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 27/05/2020 alle ore 09:00.

27) Nella seduta del 27/05/2020 – verbale 27 prot. n. 17478 di pari data – la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 127 e sino al plico n. 137.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 04/06/2020 alle ore 09:00.

27-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 17796 del 03/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

27-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 18211 del 08/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 10/06/2020 alle ore 09:00.

28) Nella seduta del 10/06/2020 – verbale 28 prot. n. 18462 di pari data – la commissione ha proseguito la gara procedendo a sciogliere le riserve nei confronti di diversi Operatori Economici nei cui confronti era stato avviato il soccorso istruttorio, dei quali n. 9 O.E. sono stati ammessi a seguito della regolarizzazione dell'istanza, e di n. 1 O.E. ammesso a seguito dell'esito degli accertamenti d'ufficio effettuati.

La commissione ha proceduto, altresì, all'esclusione di n. 1 O.E. per inutile decorso del termine di regolarizzazione, non avendo partecipato al soccorso istruttorio avviato.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara a data da destinarsi.

28-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 19834 del 26/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 01/07/2020 alle ore 09:00.

29) Nella seduta del 01/07/2020 – verbale 29 prot. n. 20296 di pari data – la commissione ha proseguito la gara dando atto di quanto deciso dal RUP nelle sedute riservate procedendo, pertanto, a sciogliere le riserve nei confronti di diversi Operatori Economici per i quali si era reso necessario avviare il soccorso istruttorio, dei quali n. 1 O.E. è stato ammesso a seguito della regolarizzazione dell'istanza, e di n. 6 O.E. esclusi a seguito dell'esito degli accertamenti d'ufficio effettuati.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara a data da destinarsi.

29-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 21494 del 14/07/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 17/07/2020 alle ore 09:00.

30) Nella seduta del 17/07/2020 – verbale 30 prot. n. 21840 di pari data – la commissione ha proseguito la gara dando atto di quanto deciso dal RUP nelle sedute riservate procedendo, pertanto, a sciogliere le riserve nei confronti di diversi Operatori Economici per i quali si era reso necessario avviare il soccorso istruttorio, dei quali n. 5 O.E. sono stati ammessi a seguito della regolarizzazione dell'istanza, e di n. 8 O.E. esclusi a seguito dell'esito degli accertamenti d'ufficio effettuati.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 29/07/2020 alle ore 09:00.

31) Nella seduta del 29/07/2020 – verbale 31 prot. n. 22852 di pari data – la commissione ha proseguito la gara dando atto di quanto deciso dal RUP nelle sedute riservate procedendo, pertanto, a sciogliere le riserve nei confronti di diversi Operatori Economici per i quali si era reso necessario avviare il soccorso istruttorio, pertanto n. 5 O.E. sono stati ammessi a seguito della regolarizzazione dell'istanza.

Conclusa la fase dell'esame della documentazione amministrativa, si è redatto l'elenco dei n. 118 O.E. ammessi su complessivi 137 partecipanti, in quanto n. 19 sono stati esclusi.

Nella stessa seduta il Presidente di gara, dato atto del criterio di aggiudicazione da applicarsi, in base alle prescrizioni indicate al punto 16- Criterio di aggiudicazione - del disciplinare di gara, ha proceduto, per ciascun O.E. all'apertura del plico digitale contenente l'offerta economica ed il modello F23 prodotto per l'assolvimento dell'obbligo del bollo sull'offerta.

Nel verbale si è allegato l'elenco riportante l'esito della documentazione amministrativa ed il ribasso offerto dai n. 118 O.E. ammessi.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 03/08/2020 alle ore 09:00.

I verbali di ogni seduta di gara sono stati pubblicati, ai fini della trasparenza, nella stessa giornata, nella sezione "Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)" della piattaforma delle gare telematiche, nella sezione Amministrazione trasparente "Sez. Bandi di gara e Contratti –sottosez. Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" del sito istituzionale dell'Ente, nonché all'Albo Pretorio.

Gli avvisi di prosecuzione analogamente agli avvisi di rinvio sono stati pubblicati all'Albo Pretorio, sul portale gare e trasmessi al RUP e a ciascun partecipante, (prot. n. 7679 del 27/02/2020, prot. n. 10430 del 12/03/2020, prot. n. 12647 del 06/04/2020, prot.n. 14738 del 30/04/2020, prot. n. 15840 del 12/05/2020, prot. n. 16196 del 14/05/2020, prot. n. 17796 del 03/06/2020, prot. n. 18211 del 08/06/2020, prot.n.19834 del 26/06/2020 e prot. n. 21494 del 14/07/2020).

I componenti della commissione dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

LA COMMISSIONE

premesso che nella seduta del 29/07/2020 – verbale 31 prot. n. 22852 di pari data –si è già dato atto del criterio di aggiudicazione che verrà applicato, in base alle prescrizioni indicate al punto 16- Criterio di aggiudicazione - del disciplinare di gara, e che si è già proceduto all'apertura dei plichi digitali contenenti le offerte economiche dei n. 118 O.E. ammessi su complessivi 137 partecipanti, in quanto n. 19 sono stati esclusi, prosegue le operazioni di gara, per il calcolo della soglia di anomalia al fine dell'individuazione dell'O.E. aggiudicatario, con l'utilizzo della procedura di calcolo, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 13/19, prevista nel disciplinare di gara, secondo l'applicativo del portale gare telematiche dell'Ente.

RIEPILOGO PROCEDURA GARA

RIBASSI N. 118 IMPRESE AMMESSE

| N. Ord. | n. Plico | Concorrente | Ribasso |
|---------|----------|------------------------------------------|-----------|
| 1 | 1 | IMPRESA FERRANTE GIACOMO | 21.020000 |
| 2 | 2 | PELORITANA APPALTI SRL U | 20.357000 |
| 3 | 3 | ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA | 18.826000 |
| 4 | 4 | B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL | 20.157000 |
| 5 | 5 | G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS | 19.471000 |
| 6 | 6 | CoGeM Sas di La Greca Palmiro | 18.236000 |
| 7 | 7 | D'ANNA GIUSEPPE | 18.464000 |
| 8 | 8 | OMNIA SRL | 19.356000 |
| 9 | 9 | RAICOST SRL | 18.258000 |
| 10 | 10 | SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. | 27.474000 |
| 11 | 11 | AEMME S.r.l. | 20.420000 |
| 12 | 12 | PUMA SRL | 18.659000 |
| 13 | 13 | C. & P. S.R.L. | 17.756000 |

| | | | |
|----|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 14 | 15 | D'ALBERTI GIUSEPPE | 17.559000 |
| 15 | 16 | ITACA SOC. COOP. | 17.510000 |
| 16 | 17 | MARINO ROSARIO SRL | 17.306000 |
| 17 | 19 | FENIX CONSORZIO STABILE SCARL | 20.112000 |
| 18 | 20 | GUARNERI S.R.L. | 19.592000 |
| 19 | 21 | Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l. | 19.202000 |
| 20 | 22 | LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA | 19.443000 |
| 21 | 23 | COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & C. S. | 17.528000 |
| 22 | 24 | C.S.COSTRUZIONI SRL | 18.877000 |
| 23 | 25 | TRINACRIA DI BELMONTE SOC. COOP. | 25.136000 |
| 24 | 26 | TE.CA. COSTRUZIONI SRL | 19.275000 |
| 25 | 27 | AMATO MARIO | 19.138000 |
| 26 | 28 | intesa verde srl | 20.292000 |
| 27 | 29 | EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C SAS | 18.591000 |
| 28 | 30 | Si. Co. Edili s.r.l. | 18.413000 |
| 29 | 31 | C.G.C. S.R.L. | 20.249000 |
| 30 | 32 | Sgro Alberto Alvaro Daniele | 18.324000 |
| 31 | 33 | COGEMAT SRL | 17.875000 |
| 32 | 34 | Cassano Srl | 19.105000 |
| 33 | 35 | COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO | 17.292000 |
| 34 | 36 | castrovinci costruzioni srl | 19.876000 |
| 35 | 37 | CO.GEN.AP. S.R.L. | 19.057000 |
| 36 | 39 | VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. | 19.273000 |
| 37 | 40 | IMPRESA EDILE CAVALLI SALVATORE | 19.177000 |
| 38 | 41 | S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO | 20.673000 |
| 39 | 42 | IMPRESA BONOMO GERO | 18.759000 |
| 40 | 44 | SAVIOR S.R.L. | 17.283000 |
| 41 | 45 | MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. | 18.912000 |
| 42 | 46 | Lo Sardo Giuseppe | 18.976000 |
| 43 | 47 | MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C. | 19.981000 |

| | | | |
|----|----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 44 | 48 | SAN DOMENICO S.R.L. | 18.277000 |
| 45 | 49 | CO-PU- SRL | 17.859000 |
| 46 | 51 | AGOSTA COSTRUZIONI SRL | 18.487000 |
| 47 | 52 | Pernice Impianti s.r.l. | 22.232000 |
| 48 | 53 | Due Esse Costruzioni srl | 18.303000 |
| 49 | 54 | FALCO COSTRUZIONI SRL | 17.547000 |
| 50 | 55 | GENERALI COSTRUZIONI Srl | 17.206000 |
| 51 | 56 | GENCO S.R.L. UNIPERSONALE | 18.951000 |
| 52 | 57 | c&l costruzioni srl | 18.771000 |
| 53 | 58 | CMCI SCARL CONSORZIO STABILE | 18.977000 |
| 54 | 59 | S.V. COSTRUZIONI S.R.L. | 20.089000 |
| 55 | 60 | D.L. COSTRUZIONI SRL | 18.212000 |
| 56 | 61 | RUSSO COSTRUZIONI SRL | 17.469000 |
| 57 | 62 | MACOS Societa' Cooperativa | 20.357000 |
| 58 | 63 | MOBA S.R.L. | 19.615000 |
| 59 | 64 | NOCERA VINCENZO | 17.188000 |
| 60 | 65 | impresa edile cialona giovanna | 22.354000 |
| 61 | 66 | VITALE ROSARIO | 25.691000 |
| 62 | 67 | CO.GI.PA. S.R.L. | 18.431000 |
| 63 | 69 | DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. | 17.284000 |
| 64 | 70 | VOTI ANTONIO | 17.612000 |
| 65 | 71 | f.lli bonanno srl | 21.038000 |
| 66 | 72 | GRIMAUDDO GIUSEPPE | 17.819000 |
| 67 | 73 | CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS | 21.653000 |
| 68 | 75 | COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA V.zo & C. S.A.S. | 19.209000 |
| 69 | 78 | DM COSTRUZIONI S.R.L. | 17.107000 |
| 70 | 79 | SICIL COSTRUZIONI S.N.C. di Caiola Rosario & Salvatore | 18.029000 |
| 71 | 80 | CATALANO GIUSEPPE | 20.740000 |
| 72 | 81 | S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. | 19.969000 |
| 73 | 82 | ZEUS COSTRUZIONI SRL | 19.172000 |

| | | | |
|-----|-----|------------------------------------------------------|-----------|
| 74 | 85 | IMPRESA CASCIO GIUSEPPE | 19.336000 |
| 75 | 86 | PATRIARCA GROUP SRL | 17.317000 |
| 76 | 88 | ALTHEA S.R.L. | 19.713000 |
| 77 | 89 | NUCIFORA ALFIO | 17.502000 |
| 78 | 90 | CRISCENZO COSTRUZIONI SRL | 18.768000 |
| 79 | 91 | Ca.ve. srl | 18.879000 |
| 80 | 92 | COENDO S.R.L. | 19.661000 |
| 81 | 93 | DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.a.s. DI GASPARE DI GIORGI | 20.527000 |
| 82 | 94 | GANGI IMPIANTI SRL | 18.080000 |
| 83 | 97 | GESAF SRL | 21.384000 |
| 84 | 98 | Ginevra costruzioni s.r.l. | 19.202000 |
| 85 | 99 | S.M. S.R.L. | 20.372000 |
| 86 | 100 | IKOS | 18.871000 |
| 87 | 101 | Impresa Capobianco Giuseppe | 19.555000 |
| 88 | 102 | AN.CO s.r.l. | 18.218000 |
| 89 | 103 | C.G.SYSTEM S.R.L. | 17.689000 |
| 90 | 104 | COS.IT. s.r.l. | 17.453000 |
| 91 | 105 | COSTRUIRE DI CASTIGLIONE VINCENZO MARIO | 18.863000 |
| 92 | 106 | La Sala Luigi | 19.923000 |
| 93 | 108 | QUADRIFOGLIO GROUP SRL | 21.400000 |
| 94 | 110 | GEODESIA SRL | 19.172000 |
| 95 | 111 | BUZZANCA BASILIO | 17.787000 |
| 96 | 112 | SAGEDIL S.R.L. | 19.059000 |
| 97 | 113 | I.C.E.S. (Impresa Costruzione Edile Stradale) S.r.l. | 18.245000 |
| 98 | 114 | EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA | 18.577000 |
| 99 | 117 | SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. | 18.830000 |
| 100 | 118 | ZA.RA. SRL | 18.011000 |
| 101 | 119 | SAULLO S.R.L. | 18.217000 |
| 102 | 120 | CO.MIN. S.R.L. | 19.222000 |
| 103 | 121 | KIMISSA COSTRUZIONI S.R.L. | 19.177000 |

| | | | |
|-----|-----|----------------------------------------------|-----------|
| 104 | 122 | COREPP SRL | 20.200000 |
| 105 | 123 | Damiga Srl | 17.195000 |
| 106 | 125 | Tecno Costruzioni S.r.l. | 20.315000 |
| 107 | 126 | Indedil s.r.l. | 19.575000 |
| 108 | 127 | A.G.R. S.R.L. | 20.320000 |
| 109 | 128 | GEOTEK SRL | 20.218000 |
| 110 | 129 | LONGO COSTRUZIONI SRL | 18.827000 |
| 111 | 130 | Sole Società Cooperativa | 19.182000 |
| 112 | 131 | NUOVA EDIL SFG S.N.C. DI MARCHESE & GAROFALO | 18.644000 |
| 113 | 132 | RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico | 17.842000 |
| 114 | 133 | IGAL srl | 17.936000 |
| 115 | 134 | ITALIANO MARCO | 19.291000 |
| 116 | 135 | VASSALLO CALOGERO | 19.281000 |
| 117 | 136 | COSTRUZIONI AMBIENTALI Srl | 15.711000 |
| 118 | 137 | P & G Costruzioni S.r.l. | 18.853000 |

SINTESI CALCOLO SOGLIA DI ANOMALI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. n. 13/19

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>N. decimali utilizzati nel calcolo</i> | 4 |
| <i>Numero offerte valide</i> | 118 |
| <i>Numero offerte accantonate per taglio delle ali</i> | 24 :12 offerte più alte , 12 offerte più basse |
| <i>Numero offerte mediate</i> | 94 |
| <i>Media delle offerte</i> | -18,9547 % |
| <i>Somma ribassi offerte mediate</i> | - 1782,682 |
| <i>Soglia di anomalia</i> | -17,8268 % |

La soglia di anomalia risulta pari a -17,8268 %.

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia.

La graduatoria dei 118 partecipanti risulta:

GRADUATORIA

| N. Ord. | N. Plico | Concorrente | Ribasso | Calcolo anomalia | Offerta congrua? |
|---------|----------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 1 | 10 | SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. | 27.474000 | Anomala | No |
| 2 | 66 | VITALE ROSARIO | 25.691000 | Anomala | No |
| 3 | 25 | TRINACRIA DI BELMONTE SOC. COOP. | 25.136000 | Anomala | No |
| 4 | 65 | impresa edile cialona giovanna | 22.354000 | Anomala | No |
| 5 | 52 | Pernice Impianti s.r.l. | 22.232000 | Anomala | No |
| 6 | 73 | CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS | 21.653000 | Anomala | No |
| 7 | 108 | QUADRIFOGLIO GROUP SRL | 21.400000 | Anomala | No |
| 8 | 97 | GESAF SRL | 21.384000 | Anomala | No |
| 9 | 71 | f.lli bonanno srl | 21.038000 | Anomala | No |
| 10 | 1 | IMPRESA FERRANTE GIACOMO | 21.020000 | Anomala | No |
| 11 | 80 | CATALANO GIUSEPPE | 20.740000 | Anomala | No |
| 12 | 41 | S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO | 20.673000 | Anomala | No |
| 13 | 93 | DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.a.s. DI GASPARE DI GIORGI | 20.527000 | Anomala | No |
| 14 | 11 | AEMME S.r.l. | 20.420000 | Anomala | No |
| 15 | 99 | S.M. S.R.L. | 20.372000 | Anomala | No |
| 16 | 2 | PELORITANA APPALTI SRL U | 20.357000 | Anomala | No |
| 17 | 62 | MACOS Societa' Cooperativa | 20.357000 | Anomala | No |
| 18 | 127 | A.G.R. S.R.L. | 20.320000 | Anomala | No |
| 19 | 125 | Tecno Costruzioni S.r.l. | 20.315000 | Anomala | No |
| 20 | 28 | intesa verde srl | 20.292000 | Anomala | No |
| 21 | 31 | C.G.C. S.R.L. | 20.249000 | Anomala | No |
| 22 | 128 | GEOTEK SRL | 20.218000 | Anomala | No |
| 23 | 122 | COREPP SRL | 20.200000 | Anomala | No |
| 24 | 4 | B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL | 20.157000 | Anomala | No |
| 25 | 19 | FENIX CONSORZIO STABILE SCARL | 20.112000 | Anomala | No |
| 26 | 59 | S.V. COSTRUZIONI S.R.L. | 20.089000 | Anomala | No |
| 27 | 47 | MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C. | 19.981000 | Anomala | No |
| 28 | 81 | S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. | 19.969000 | Anomala | No |

| | | | | | |
|----|-----|-------------------------------------------------------|-----------|---------|----|
| 29 | 106 | La Sala Luigi | 19.923000 | Anomala | No |
| 30 | 36 | castrovinci costruzioni srl | 19.876000 | Anomala | No |
| 31 | 88 | ALTHEA S.R.L. | 19.713000 | Anomala | No |
| 32 | 92 | COENDO S.R.L. | 19.661000 | Anomala | No |
| 33 | 63 | MOBA S.R.L. | 19.615000 | Anomala | No |
| 34 | 20 | GUARNERI S.R.L. | 19.592000 | Anomala | No |
| 35 | 126 | Indedil s.r.l. | 19.575000 | Anomala | No |
| 36 | 101 | Impresa Capobianco Giuseppe | 19.555000 | Anomala | No |
| 37 | 5 | G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS | 19.471000 | Anomala | No |
| 38 | 22 | LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA | 19.443000 | Anomala | No |
| 39 | 8 | OMNIA SRL | 19.356000 | Anomala | No |
| 40 | 85 | IMPRESA CASCIO GIUSEPPE | 19.336000 | Anomala | No |
| 41 | 134 | ITALIANO MARCO | 19.291000 | Anomala | No |
| 42 | 135 | VASSALLO CALOGERO | 19.281000 | Anomala | No |
| 43 | 26 | TE.CA. COSTRUZIONI SRL | 19.275000 | Anomala | No |
| 44 | 39 | VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. | 19.273000 | Anomala | No |
| 45 | 120 | CO.MIN. S.R.L. | 19.222000 | Anomala | No |
| 46 | 75 | COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA V.zo & C. S.A.S. | 19.209000 | Anomala | No |
| 47 | 98 | Ginevra costruzioni s.r.l. | 19.202000 | Anomala | No |
| 48 | 21 | Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l. | 19.202000 | Anomala | No |
| 49 | 130 | Sole Società Cooperativa | 19.182000 | Anomala | No |
| 50 | 40 | IMPRESA EDILE CAVALLI SALVATORE | 19.177000 | Anomala | No |
| 51 | 121 | KIMISSA COSTRUZIONI S.R.L. | 19.177000 | Anomala | No |
| 52 | 110 | GEODESIA SRL | 19.172000 | Anomala | No |
| 53 | 82 | ZEUS COSTRUZIONI SRL | 19.172000 | Anomala | No |
| 54 | 27 | AMATO MARIO | 19.138000 | Anomala | No |
| 55 | 34 | Cassano Srl | 19.105000 | Anomala | No |
| 56 | 112 | SAGEDIL S.R.L. | 19.059000 | Anomala | No |
| 57 | 37 | CO.GEN.AP. S.R.L. | 19.057000 | Anomala | No |
| 58 | 58 | CMCI SCARL CONSORZIO STABILE | 18.977000 | Anomala | No |

| | | | | | |
|----|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|
| 59 | 46 | Lo Sardo Giuseppe | 18.976000 | Anomala | No |
| 60 | 56 | GENCO S.R.L. UNIPERSONALE | 18.951000 | Anomala | No |
| 61 | 45 | MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. | 18.912000 | Anomala | No |
| 62 | 91 | Ca.ve. srl | 18.879000 | Anomala | No |
| 63 | 24 | C.S.COSTRUZIONI SRL | 18.877000 | Anomala | No |
| 64 | 100 | IKOS | 18.871000 | Anomala | No |
| 65 | 105 | COSTRUIRE DI CASTIGLIONE VINCENZO MARIO | 18.863000 | Anomala | No |
| 66 | 137 | P & G Costruzioni S.r.l. | 18.853000 | Anomala | No |
| 67 | 117 | SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. | 18.830000 | Anomala | No |
| 68 | 129 | LONGO COSTRUZIONI SRL | 18.827000 | Anomala | No |
| 69 | 3 | ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA | 18.826000 | Anomala | No |
| 70 | 57 | c&l costruzioni srl | 18.771000 | Anomala | No |
| 71 | 90 | CRISCENZO COSTRUZIONI SRL | 18.768000 | Anomala | No |
| 72 | 42 | IMPRESA BONOMO GERO | 18.759000 | Anomala | No |
| 73 | 12 | PUMA SRL | 18.659000 | Anomala | No |
| 74 | 131 | NUOVA EDIL SFG S.N.C. DI MARCHESE & GAROFALO | 18.644000 | Anomala | No |
| 75 | 29 | EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C SAS | 18.591000 | Anomala | No |
| 76 | 114 | EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA | 18.577000 | Anomala | No |
| 77 | 51 | AGOSTA COSTRUZIONI SRL | 18.487000 | Anomala | No |
| 78 | 7 | D'ANNA GIUSEPPE | 18.464000 | Anomala | No |
| 79 | 67 | CO.GI.PA. S.R.L. | 18.431000 | Anomala | No |
| 80 | 30 | Si. Co. Edili s.r.l. | 18.413000 | Anomala | No |
| 81 | 32 | Sgro Alberto Alvaro Daniele | 18.324000 | Anomala | No |
| 82 | 53 | Due Esse Costruzioni srl | 18.303000 | Anomala | No |
| 83 | 48 | SAN DOMENICO S.R.L. | 18.277000 | Anomala | No |
| 84 | 9 | RAICOST SRL | 18.258000 | Anomala | No |
| 85 | 113 | I.C.E.S. (Impresa Costruzione Edile Stradale) S.r.l. | 18.245000 | Anomala | No |
| 86 | 6 | CoGeM Sas di La Greca Palmiro | 18.236000 | Anomala | No |
| 87 | 102 | AN.CO s.r.l. | 18.218000 | Anomala | No |
| 88 | 119 | SAULLO S.R.L. | 18.217000 | Anomala | No |

| | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| 89 | 60 | D.L. COSTRUZIONI SRL | 18.212000 | Anomala | No |
| 90 | 94 | GANGI IMPIANTI SRL | 18.080000 | Anomala | No |
| 91 | 79 | SICIL COSTRUZIONI S.N.C. di Caiola Rosario & Salvatore | 18.029000 | Anomala | No |
| 92 | 118 | ZA.RA. SRL | 18.011000 | Anomala | No |
| 93 | 133 | IGAL srl | 17.936000 | Anomala | No |
| 94 | 33 | COGEMAT SRL | 17.875000 | Anomala | No |
| 95 | 49 | CO-PU- SRL | 17.859000 | Anomala | No |
| 96 | 132 | RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico | 17.842000 | Anomala | No |
| 97 | 72 | GRIMAUDDO GIUSEPPE | 17.819000 | Prima ditta classificata | Si |
| 98 | 111 | BUZZANCA BASILIO | 17.787000 | Seconda ditta classificata | Si |
| 99 | 13 | C. & P. S.R.L. | 17.756000 | Non anomala | Si |
| 100 | 103 | C.G.SYSTEM S.R.L. | 17.689000 | Non anomala | Si |
| 101 | 70 | VOTI ANTONIO | 17.612000 | Non anomala | Si |
| 102 | 15 | D'ALBERTI GIUSEPPE | 17.559000 | Non anomala | Si |
| 103 | 54 | FALCO COSTRUZIONI SRL | 17.547000 | Non anomala | Si |
| 104 | 23 | COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & C. S. | 17.528000 | Non anomala | Si |
| 105 | 16 | ITACA SOC. COOP. | 17.510000 | Non anomala | Si |
| 106 | 89 | NUCIFORA ALFIO | 17.502000 | Non anomala | Si |
| 107 | 61 | RUSSO COSTRUZIONI SRL | 17.469000 | Non anomala | Si |
| 108 | 104 | COS.IT. s.r.l. | 17.453000 | Non anomala | Si |
| 109 | 86 | PATRIARCA GROUP SRL | 17.317000 | Non anomala | Si |
| 110 | 17 | MARINO ROSARIO SRL | 17.306000 | Non anomala | Si |
| 111 | 35 | COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO | 17.292000 | Non anomala | Si |
| 112 | 69 | DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. | 17.284000 | Non anomala | Si |
| 113 | 44 | SAVIOR S.R.L. | 17.283000 | Non anomala | Si |
| 114 | 55 | GENERALI COSTRUZIONI Srl | 17.206000 | Non anomala | Si |
| 115 | 123 | Damiga Srl | 17.195000 | Non anomala | Si |
| 116 | 64 | NOCERA VINCENZO | 17.188000 | Non anomala | Si |
| 117 | 78 | DM COSTRUZIONI S.R.L. | 17.107000 | Non anomala | Si |
| 118 | 136 | COSTRUZIONI AMBIENTALI Srl | 15.711000 | Non anomala | Si |

Si constata che l'operatore economico che ha offerto il minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, così come modificato con D.L. 32/2019, risulta essere l'O.E. Grimaudo Giuseppe (Plico n. 72) corrente in Alcamo (TP) con il ribasso percentuale del 17,819 %, il quale, individuato quale migliore offerente, viene proposto per l'aggiudicazione.

Segue in graduatoria l'O.E. Buzzanca Basilio (Plico n. 111) corrente in Patti (ME) con il ribasso del 17,787%.

Si propone l'aggiudicazione in favore dell' O.E Grimaudo Giuseppe (Plico n. 72) corrente in Alcamo (TP) con il ribasso percentuale del 17,819 %, salvo - ai sensi degli art. 95, comma 10 e art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - eventuali diverse valutazioni del RUP, per le proprie competenze in materia, con particolare riguardo in ordine alla congruità dell'offerta ed ai costi della manodopera dichiarati.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla presente proposta dovrà seguire la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, entro i termini previsti dallo stesso articolo di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace completata, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati con l'istanza di partecipazione.

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 10:30 hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'Albo Pretorio e nella sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA



IL COMPONENTE

Dott. BARRACO BARTOLOMEO



II SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

