

“Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnalatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file”

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 84 “Litoranea Sud di Marsala 1° tratto”.**

**Valore Stimato: Euro 930.000,00 IVA esclusa**

(codice gara interno: G00005)

## VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 10 CIG: 82479328CC

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventi (2020), il mese di novembre (11), il giorno diciassette (17), alle ore dieci e minuti cinquantadue (10:52), **si è riunita avvalendosi degli strumenti informatici in videoconferenza, causa situazione emergenziale COVID-19, la commissione di gara, normalmente operante presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Piazza V. Veneto, 1, nelle persone dei Sigg.ri:**

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nel ruolo di Presidente in seguito alle deleghe di cui alla D.D. n. 151 del 19/03/2020 e alla nota prot. n. 16333 del 15/05/2020;
- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Segretario verbalizzante individuata con nota prot. n. 16333 del 15/05/2020;
- Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di Membro della commissione individuato con nota prot. n. 16333 del 15/05/2020;

**In apertura di seduta, viene dato atto che lo svolgimento della seduta di gara è stato programmato tramite videoconferenza, come reso noto nella seduta del 09/11/2020 -verbale 9 prot. n. 31006 di pari data - per consentire agli OO.EE. di assistere alla stessa.**

### PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione numero 151 del 19/03/2020 (N.Gen. 408 del 19/03/2020), è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/>
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è l' Ing. Patrizia Murana.

Si premette, altresì, che:

1) Nella seduta del 18/05/2020 –verbale 1 prot. n. 16494 di pari data – pubblicato nella stessa giornata nella sezione “Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)” della piattaforma telematica ai fini della trasparenza, nonché all'Albo Pretorio dell'Ente, la commissione ha proceduto all'acquisizione dell'elenco dei plichi digitali degli Operatori Economici, che, previa iscrizione al portale telematico, hanno prodotto apposita istanza di partecipazione alla procedura di gara di che trattasi.

La commissione, preso atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 15/05/2020 alle ore 12:00, ha constatato che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le seguenti domande di partecipazione di n. 83 Operatori Economici.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 21/05/2020 alle ore 09:00 come riportato nel verbale n.1 pubblicato sul portale e in quello trasmesso a ciascun partecipante.

I componenti della commissione, preso atto dell'elenco dei plichi degli operatori economici partecipanti acquisito dal portale, hanno dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

2) Nella seduta del 21/05/2020 –verbale 2 prot. n. 16921 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n.1 e sino al plico n.2.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/05/2020 alle ore 09:00

3) Nella seduta del 25/05/2020 –verbale 3 prot. n. 17165 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 3 e sino al plico n.5.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 29/05/2020 alle ore 09:00

4) Nella seduta del 29/05/2020 –verbale 4 prot. n. 17700 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo a sciogliere la riserva di 1 O.E..

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 03/06/2020 alle ore 09:00

4-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 17797 del 03/06/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

4-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 23087 del 03/08/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 05/08/2020 alle ore 09:00 e svolte, per motivi logistici, presso l'Ufficio della Titolare di P.O. del I^ Settore, sito al primo piano del Palazzo del Governo.

5) Nella seduta del 05/08/2020 –verbale 5 prot. n. 23357 di pari data - la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 6 e sino al plico n.9.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 19/08/2020 alle ore 09:00

5-bis) Con Avviso di rinvio prot. n.24104 del 19/08/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, erano rinviate a data da destinarsi.

5-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 27943 del 05/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, sarebbero proseguite il 07/10/2020 alle ore 09:00 e svolte presso l'Ufficio della Titolare di P.O. del I^ Settore, sito al primo piano del Palazzo del Governo.

6) Nella seduta del 07/10/2020 –verbale 6 prot. n. 28242 di pari data - la commissione ha proceduto **a sciogliere le riserve** di 2 O.E., continuando con l'apertura dei plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, esaminando la documentazione del plico n. 10.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 14/10/2020 alle ore 09:00.

6-bis) Con Avviso prot. n.28919 del 15/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, previste per il giorno 14/10/2020 alle ore 09:00 giusto verbale del 07/10/2020 prot. 28242, non si erano potute svolgere a causa di un guasto alla rete internet e che, pertanto, le stesse sarebbero proseguite il giorno 21/10/2020 alle ore 09:00.

Per lo stesso suddetto motivo, l'Avviso si è potuto protocollare e pubblicare in data 15/10/2020.

6-ter) Con Avviso prot. n. 29257 del 19/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara fissate per il giorno 21/10/2020 alle ore 09:00, giusto Avviso prot. n. 28919 del 15/10/2020 sarebbero state svolte, causa il protrarsi della situazione emergenziale dovuta al COVID19 e in ossequio alle normative correlate, con particolare riguardo all'ultimo DPCM del 18/10/2020, tramite videoconferenza.

Nello stesso avviso è stato precisato che a tutti gli Operatori Economici partecipanti alla gara sarebbe stata inviata apposita comunicazione, tramite portale gare, con indicate le modalità per assistere alla videoconferenza.

6-quater) Con nota prot. n. 29259 del 19/10/2020, inviata tramite portale unitamente al suddetto Avviso prot. n. 29257 del 19/10/2020, si è provveduto a comunicare a tutti gli OO.EE. partecipanti le modalità di accesso per assistere alla gara in videoconferenza, precisando che gli stessi erano tenuti a comunicare, entro le ore 08:00 del 21/10/2020, il nominativo del soggetto delegato dall'impresa ad assistere, con l'indicazione del recapito cellulare e dell'email personale, inviando quanto richiesto tramite portale gare.

Nella stessa nota si è, altresì, precisato che il link per l'accesso alla videoconferenza sarebbe stato comunicato nella stessa giornata, prima dell'apertura della seduta, all'indirizzo di posta elettronica del soggetto delegato.

7) Nella seduta del 21/10/2020 –verbale 7 prot. n. 29489 di pari data - la commissione, accertato che n. 2 OO.EE., riscontrando la nota prot. n. 29259 del 19/10/2020, avevano richiesto di poter assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, trasmettendo i dati del soggetto delegato, ha provveduto a trasmettere agli stessi il link necessario per l'accesso alla videoconferenza.

La commissione, aperta la seduta di gara in videoconferenza, collegati i 2 OO.EE. che ne avevano fatto richiesta, ha proseguito la gara esaminando la documentazione fatta pervenire, a seguito di soccorso istruttorio, da un O.E. ammesso con riserva, nei cui confronti di sottoporre la documentazione stessa alla valutazione del RUP.

La commissione ha proseguito aprendo i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 11 e sino al plico n.13.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 28/10/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza

7-bis) Con Avviso prot. n. 29919 del 28/10/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, previste per il giorno 28/10/2020 alle ore 09:00 giusto verbale del 21/10/2020 prot. 29489, erano rinviate a data da destinarsi.

7-ter) Con Avviso prot. n. 30389 del 03/11/2020 si è reso noto che le operazioni di gara, rinviate a data da destinarsi giusto avviso prot. n. 29919 del 28/10/2020, sarebbero proseguite il giorno 04/11/2020 alle ore 09:00.

Nello stesso avviso si è precisato, altresì, che a causa del protrarsi della situazione emergenziale dovuta al COVID19 e in ossequio ai DPCM emanati, le operazioni di gara si sarebbero svolte in videoconferenza, indicando le modalità di accesso per gli OO.EE. interessati ad assistere alla gara.

8) Nella seduta del 04/11/2020 –verbale 8 prot. n. 30594 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, trasmettendo i dati del soggetto delegato, nessun O.E. come indicato nell'Avviso prot. n. 30389 del 03/11/2020 ha proceduto ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 14 e sino al plico n.18.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 09/11/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza

8-bis) atteso che lo svolgimento della gara in oggetto sta impegnando un arco temporale superiore al termine previsto dal disciplinare, con nota prot. n. 30552 del 04/11/2020, inoltrata tramite portale a tutti gli OO.EE. partecipanti, si è richiesta la proroga della validità della cauzione e la conferma della validità per l'offerta, rispettivamente indicate all'art. 10 –Garanzia Provvisoria - lettera f), e all'art. 12 –Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara- del disciplinare di gara.

9) Nella seduta del 09/11/2020 –verbale 9 prot. n. 31006 di pari data - la commissione, accertato che nessun O.E. ha richiesto di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, trasmettendo i dati del soggetto delegato, ha proceduto ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 19 e sino al plico n.22.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 17/11/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza.

## **CIO' PREMESSO**

la seduta viene aperta alle ore 10:52, risolte le problematiche legate alla connessione tramite videoconferenza.

Si accerta preliminarmente che entro il termine delle ore 08:00 del 17/11/2020, nessun O.E. ha richiesto tramite portale di assistere in videoconferenza alle operazioni di gara, trasmettendo i dati del soggetto delegato, come indicato nella seduta del 09/11/2020 –verbale 9 prot. n. 31006 di pari data.

La Commissione rende noto che, altresì, nonostante quanto riportato nel verbale 8 prot. n. 30594 di pari data ed espressamente chiarito nella nota prot. n. 30552 del 04/11/2020, diversi OO.EE. hanno trasmesso la proroga della validità della cauzione e la conferma della validità per l'offerta, tramite PEC inviate all'Ente e non tramite portale gare.

Agli stessi è stata trasmessa una nota con la precisazione che la documentazione doveva essere inviata esclusivamente tramite portale gare, per essere acquisibile dalla commissione, a pena d'esclusione, come espressamente previsto anche nel bando e nel disciplinare di gara.

Per quanto sopra rappresentato si raccomanda agli o.e. di attenersi alle prescritte modalità di trasmissione, pena l'esclusione dalla prosecuzione delle operazioni di gara qualora la documentazione non venga trasmessa tramite portale. Successivamente al 19/11/2020, termine fissato per la trasmissione da parte di tutti gli OO.EE. partecipanti della proroga della validità della cauzione e della conferma della validità per l'offerta, richieste con la nota prot. n. 30552 del 04/11/2020- si procederà all'esame degli stessi seguendo l'ordine di arrivo delle offerte pervenute alla data del 15/05/2020.

## **LA COMMISSIONE PROCEDE**

pertanto, alla prosecuzione delle operazioni di gara con l'esame della documentazione di gara fatta pervenire dagli OO.EE. a seguito dei soccorsi istruttori avviati.

Terminato l'esame provvede a:

**a sciogliere la riserva** dei seguenti Operatori Economici dando atto:

**1) che nella seduta del 21/10/2020 -verbale 7 prot. n. 29489 di pari data, si sono resi necessari accertamenti d'ufficio, avviati con nota prot. n. 10562 del 04/11/2020 trasmessa tramite portale, per l'O.E. VULLO ANTONIO SRL - plico n. 11 ammesso con riserva.**

La commissione constata che è decorso infruttuosamente il termine assegnato per la trasmissione di quanto richiesto. Pertanto, si effettuerà presso l'Agenzia delle Entrate la dovuta segnalazione come previsto al punto 12

del Disciplinare di gara per il seguito di competenza.

Non essendo motivo di esclusione, la commissione **scioglie la riserva decidendo per l'ammissione** dell'O.E. alle successive operazioni di gara.

**2)** che nella seduta del 04/11/2020 -verbale 8 prot. n. 230594 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **ARKEOLAV S.R.L. - plico n. 14** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 30979 del 09/11/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

La commissione constata che l'O.E. ha prodotto tramite il portale gare, nei termini indicati nel disciplinare, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza.

Pertanto, la commissione **scioglie la riserva decidendo per l'ammissione** dell'O.E. alle successive operazioni di gara.

**3)** che nella seduta del 04/11/2020 -verbale 8 prot. n. 230594 di pari data, si sono resi necessari accertamenti d'ufficio, avviati con nota prot. n. 30978 del 09/11/2020 trasmessa tramite portale, per l'O.E. **GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL - plico n. 16** ammesso con riserva.

La commissione constata che l'O.E. ha prodotto tramite il portale gare, nei termini indicati nel disciplinare, quanto richiesto in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Pertanto, la commissione **scioglie la riserva decidendo per l'ammissione** dell'O.E. alle successive operazioni di gara.

**4)** che nella seduta del 04/11/2020 -verbale 8 prot. n. 230594 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **ATI CATALANO -CO.E.PE. SRL - plico n. 17** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 30980 del 09/11/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

La commissione constata che l'O.E. ha prodotto tramite il portale gare, nei termini indicati nel disciplinare, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza.

Pertanto, la commissione **scioglie la riserva decidendo per l'ammissione** dell'O.E. alle successive operazioni di gara.

#### LA COMMISSIONE

continua dando atto, altresì, che:

**1)** nella seduta del 21/10/2020 -verbale 7 prot. n. 29489 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. - **ATI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI - COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL (in avvalimento con CONSORZIO STABILE LM GROUP) - plico n. 12.**

Con nota prot. n. 10561 del 04/11/2020 è stato attivato soccorso istruttorio con pec, trasmessa tramite portale.

Esaminato quanto prodotto dall'O.E., necessitano accertamenti d'Ufficio con il RUP ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del disciplinare nei casi di documentazione incompleta o non conforme a quella richiesta, o trasmessa oltre il termine fissato.

**Pertanto, la riserva non può essere sciolta.**

**2)** nella seduta del 21/10/2020 -verbale 7 prot. n. 29489 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. - **ATI G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS - C.O.P. SRL - plico n. 13.**

Con nota prot. n. 10566 del 04/11/2020 è stato attivato soccorso istruttorio con pec, trasmessa tramite portale.

Esaminato quanto prodotto dall'O.E., necessitano accertamenti d'Ufficio con il RUP ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del disciplinare nei casi di documentazione incompleta o non conforme a quella richiesta, o trasmessa oltre il termine fissato.

**Pertanto, la riserva non può essere sciolta.**

#### ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

Fatta salva la competenza del RUP in ordine alle decisioni finali sulla valutazione della documentazione amministrativa e/o conseguenti agli accertamenti d'ufficio necessari, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

<b>N. plico</b>	<b>Operatore economico</b>	<b>Esito esame ammissione concorrente</b>
1	MANNO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n.2 del 21/05/2020
2	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) I.B.R.S. S.R.L. (MANDANTE)	Ammesso con riserva verbale n. 2 del 21/05/2020
3	CHISARI GAETANO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 4 del 29/05/2020
4	MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) B.O.N.O. COSTR. S.R.L. (MANDANTE)	Ammesso con riserva verbale n. 3 del 25/05/2020
5	ROMANO LUCIA ANTONIETTA (MANDATARIA) ITALCOSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE)	Ammesso con riserva verbale n. 3 del 25/05/2020
6	S.I.L.CO S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 5 del 05/08/2020
7	EUROROCK S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 5 del 05/08/2020
8	SINISGALLI COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 07/10/2020
9	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA - EMMA LAVORI Soc. Coop. (impresa esecutrice)	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 6 del 07/10/2020
10	RESEARCH CONSORZIO STABILE	Ammesso con riserva verbale n.6 del 07/10/2020
11	VULLO ANTONIO SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 10 del 17/11/2020

12	ATI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI – COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL (in avvalimento con CONSORZIO STABILE LM GROUP)	Ammesso con riserva verbale n.7 del 21/10/2020
13	ATI G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS– C.O.P. SRL	Ammesso con riserva verbale n.7 del 21/10/2020
14	ARKEOLAV SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 10 del 17/11/2020
15	PERNICE IMPIANTI S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 8 del 04/11/2020
16	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 10 del 17/11/2020
17	ATI CATALANO GIUSEPPE – CO.E.PE. SRL	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva verbale n. 10 del 17/11/2020
18	ELCAL S.R.L.	<b>AMMESSO</b> verbale n. 8 del 04/11/2020
19	IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA &.C. SAS	Ammesso con riserva verbale n. 9 del 09/11/2020
20	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOC. CONSORTILE A R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 9 del 09/11/2020
21	ATI COS.IT. SRL – COGECA SRL	Ammesso con riserva verbale n. 9 del 09/11/2020
22	MI.CO. a R.L.	Ammesso con riserva verbale n. 9 del 09/11/2020

La commissione precisa che la documentazione trasmessa dagli OO.EE. partecipanti -tramite il portale gare- in riscontro alla nota prot. n. 30552 del 04/11/2020, con la quale si è richiesto a tutti gli OO.EE. partecipanti la proroga della validità della cauzione e la conferma della validità per l'offerta, sarà esaminata successivamente al 19/11/2020, termine fissato per la trasmissione di quanto richiesto.

**CHIUSURA SEDUTA**

La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno 25/11/2020 alle ore 09:00, tramite supporto di videoconferenza, con l'ausilio degli strumenti informatici.

Gli OO.EE. interessati ad assistere dovranno comunicare, entro le ore 08:00 della stessa giornata, il nominativo del soggetto delegato dall'impresa ad assistere, con l'indicazione del recapito cellulare e dell'email personale, inviando quanto richiesto tramite portale gare.

Il link e l'eventuale password per l'accesso alla videoconferenza verranno comunicati, prima dell'apertura della seduta, all'indirizzo di posta elettronica del soggetto delegato.

Alle ore 13:50 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a distanza, mediante l'uso di strumenti informatici e viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA  
Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA

IL COMPONENTE  
Dott. BARRACO BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO  
Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. r)* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . *Codice dell'amministrazione digitale* - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”