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Descrizione u.m. Quantità Prezzo Importo Note
m 1

1 Manodopera per la posa
1.a Operaio Specializzato ora 0,5000 € 27,66 € 13,83
1.b Operaio Qualificato ora 0,5000 € 25,74 € 12,87

Totale € 26,70 A
2 Materiali
2.a Scaldacqua porcellanato 30 litri cadauno cad 1,0000 € 165,00 € 165,00
2.b Accessori di fissaggio a corpo 1,0000 € 2,50 € 2,50

Totale € 167,50 B
3 Noleggi / Trasporti
3.a Trasporto € 0,00 già compreso 

€ 0,00 C

A Sommano costi € 194,20 D = A+B+C

B Spese Generali 13,64% € 26,49 E = D*13,64%
Sommano € 220,69 F = D+E

C Utile Impresa 10% € 22,07 G = F*10%
Prezzo totale cad € 242,76 H =F+G

D Prezzo d'applicazione cad € 243,00 arrotondamento
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Liceo Scientifico “P. Ruggeri” – Marsala (TP) – Cod. ed. 08110112545 ‐ Cod. ed. 08110112546

“Lavori urgenti di adeguamento e adattamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID‐19 ‐ via 
G. Falcone”

ANALISI DEI PREZZI
AN. 01

Fornitura e collocazione di scaldacqua con accumulo smaltato al titanio, a marchio IMQ o equivalente, della capacità pari a litri 30, 10
anni di garanzia, da collocare a parete con idonee staffe di sostegno, compreso i materiali occorrenti per il collegamento alle tubazioni

dell'impianto idrico, opere murarie e ogni altro onere e magistero.
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