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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 
 
Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione, relativo 
all'intervento Ponte sul torrente Judeo lungo la S.P. 62 Marsala-Favara-Ciavolo-Ghelbi-Casale-
Judeo al Km 14+600 ca - Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento 
strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. 
CUP: H97H21005020001 - CIG: 904244098A.  
                        
Valore Stimato: Euro 64'129.70 IVA eclusa 
 

(codice gara interno: G00067) 

 

VERBALE DI GARA 
SEDUTA N. 3 

 
 
In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemilaventidue (2022), il 

mese di aprile (04), il giorno quattro (04), alle ore nove e minuti zero (09:00)  si è riunita, presso la sede della 

Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), la commissione di 

gara  individuata d’ufficio, con nota prot. n. 4121 del 10/02/2022, nelle persone dei Sigg.ri: 

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. ad interim 

dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 313 del 30/11/2021, n. 1 del 04/01/2022, n. 32  del 01/02/2022 e n. 100 

del 31/03/2022 del Sevizio Gestione Risorse Umane. 

 

-, Dott. DI BERNARDO  GIOVANNI FRANCO nel ruolo di componente della commissione. 

 

- DOTT. BARRACO BATOLOMEO, nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante. 

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici. 

                                                                          PREMESSO CHE 

- Nella seduta del 10/02/2022 -prot. n. 4189 di pari data, la commissione di gara ha proceduto preliminarmente ad 

acquisire dalla piattaforma telematica I plichi digitali contenenti le domande di partecipazione dei n.25 oo.ee. 

pervenute entro il termine fissato per il giorno 26/01/2022 alle ore 12:00. 

Nella stessa seduta la commissione di gara ha proceduto, secondo la modalità della c.d. "inversione 

procedimentale” stabilita dal bando di gara, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, provvedendo 

alla verifica della conformità delle stesse a quanto prescritto dal disciplinare di gara e stilando l’elenco dei ribassi 

percentuali offerti, come di seguito riportato: 

 
n. Operatore Economico Ribasso Esito Ammissione /Esclusione 

1 RTP PASSANISI-FERLA-PELUSO       28.185000 AMMESSO 

2 rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo       38.900000 AMMESSO 

3 INGRAO-VOLO-PROVENZANO       40.702000 AMMESSO 

4 RTP Ciccia Onorato       45.230000 AMMESSO 
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5 ING. NICOLA FRANZESE       46.455000 AMMESSO 

6 GBRG ENGINEERING SRL       21.800000 AMMESSO 

7 R.T.P. ING MANERA - ING. BARONE – 
ARCH. SCIANO - GEOL. CATAN 

      44.200000 AMMESSO 

8 DOTT.ING.CASELLA MARIOLA CARMELO       34.984000 AMMESSO 

9 RTP Cervarolo       48.600000 AMMESSO 

10 ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.       38.972000 AMMESSO 

11 SI.VA. INGEGNERIA S.R.L.       49.200000 AMMESSO 

12 SPI s.r.l.       26.780000 AMMESSO 

13 RTP TECHNOSIDE-GEOL. MUSUMECI       37.850000 AMMESSO 

14 RTP: ENGINEERING GROUP SRL 
(MANDATARIA) - DOTT. GEOL. LUIGI  

      40.193000 AMMESSO 

15 RTP Architetto Vito Garbo       25.222000 AMMESSO 

16 RTP Rossi-Cavanna       51.151000 ESCLUSO 

17 RTP NTCINGEGNERIA       42.558000 AMMESSO 

18 RTP Galia Mortillaro       39.894000 AMMESSO 

19 NOLA STEFANO       55.989000 AMMESSO 

20 - Studio Architetti Cimino Associati 
Capogruppo-mandataria - 

      55.120000 AMMESSO 

21 RTP DSD       53.010000 AMMESSO 

22 JBPS SRL       54.250000 AMMESSO 

23 COST RTP CONTE       35.370000 AMMESSO 

24 RTP SAITTA       37.438000 AMMESSO 

25 ARCHITETTO GIUSEPPE MAROTTA       46.378000 AMMESSO 

 

La commissione sentito il RUP, ha comunicato all'o.e. n. 16 ai sensi dell 'art. 76 c. 5 lettera b.) del D.L.gs  n. 

50/2016 e s.m.i  l'esclusione dalle successive operazioni di gara per le motivazioni esposte nel verbale  n.1. 

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi presso gli uffici dello Staff 

Gare  e Contratti, ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù.  

-Con Avviso prot. n. 8490 del 17/03/2022 si è resa nota la prosecuzione delle operazioni di gara, rinviate a data da 

destinarsi come da verbale 1 –prot. n. 4189 del 10/02/2022, per il giorno 21/03/2022 alle ore 09:00. 

 

- Nella seduta del 21/03/2022 prot. n.9104 di pari data –Verbale n.2, in esecuzione dell'adottato strumento della 

cosiddetta "inversione procedimentale”, come stabilito dal bando di gara, la commissione di gara ha proceduto, 

tenuto conto dei ribassi delle offerte economiche e dell’esclusione del plico n. 16, al calcolo della soglia di anomalia 

e all’individuazione dei concorrenti le cui offerte sono risultate non anomale.  

 

Di seguito ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa dei primi due 

concorrenti il cui ribasso è risultato non anomalo, risultati i seguenti: 
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N. Concorrente Ribasso Calcolo anomalia 

5 ING. NICOLA FRANZESE 46.455000 Non anomala 

25 RTP                                                                                       

Arch. Giuseppe Marotta (capogruppo)                                       
- Geol. Collovà Alberto (mandante)                                             
-  Ing. Alberto Nocifora (mandante)                                             

- Ing. Lorenza Palmeri (mandante /G.P.) 

46.378000 Non anomala 

 

Esaminata la documentazione prodotta dai suddetti oo.ee., si è constatata la necessità di attivare il soccorso 

istruttorio per le motivazioni riportate nel verbale per entrambi i suddetti oo.ee. i quali sono stati ammessi con 

riserva. 

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, che sarebbe stata 

comunicata a ciascun operatore economico tramite portale almeno un  giorno prima.  

 

-Con Avviso prot. n. 10582 del 31/03/2022 si è resa nota la prosecuzione delle operazioni di gara, rinviate a data 

da destinarsi come da verbale 2 –prot. n. 91045 del 21/03/2022, per il giorno 04/04/2022 alle ore 09:00. presso gli 

uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell’ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo 

Castellammare. 

Inconferibilità e incompatibilità 

I componenti della commissione hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l’insussistenza nei propri 

confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l’incarico di componente della commissione 

stessa. 

 

Si premette che: 

 

1) con nota prot. n. 9315 del 22/03/2022, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei 

confronti dell'o.e. plico n. 5 – Ing. Nicola Franzese, ammesso con riserva nella seduta del 21/03/2022- Verbale 

n.2 prot. n. 91045 di pari data.  

 

2) con nota prot. n. 9318 del 22/03/2022, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei 

confronti dell'o.e. plico n. 25 – RTP -Arch. Giuseppe Marotta (capogruppo) -Geol. Collovà Alberto (mandante) 

-Ing. Alberto Nocifora (mandante) -Ing. Lorenza Palmeri (mandante /G.P.) - ammesso con riserva nella seduta 

del 21/03/2022- Verbale n.2 prot. n. 91045 di pari data.  

La commissione, esaminata la documentazione e/o le dichiarazioni prodotte dai suddetti oo.ee. in riscontro ai 

soccorsi istruttori avviati, non scioglie la riserva, necessitando accertamenti d’ufficio con il RUP. 

 

Di seguito si riporta l’esito dell’odierna seduta: 

N. Concorrente Ribasso Esito Ammissione 
/esclusione 

5 ING. NICOLA FRANZESE 46.455000 RISERVA NON SCIOLTA    

necessità accertamenti 

con il RUP 

25 RTP                                                                                       

Arch. Giuseppe Marotta (capogruppo)                                       
- Geol. Collovà Alberto (mandante)                                             
-  Ing. Alberto Nocifora (mandante)                                             

- Ing. Lorenza Palmeri (mandante /G.P.) 

46.378000 RISERVA NON SCIOLTA    

necessità accertamenti 

con il RUP 
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                                                                    CHIUSURA   DELLA  SEDUTA 

Il seggio di gara  dispone il rinvio della prosecuzione della procedura a data da destinarsi, che sarà comunicata a 

ciascun operatore economico tramite portale almeno un  giorno prima. La stessa si svolgerà presso gli uffici dello 

Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell’ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo 

Castellammare. 

Alle ore  12:30 la seduta viene chiusa. 

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO 

 

IL COMPONENTE  

Dott. DI BERNARDO  GIOVANNI FRANCO 

 

Il SEGRETARIO 

DOTT.  BARRACO BARTOLOMEO 
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