LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio di progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (con opzione della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 157 comma 1 del Codice) - "Istituto Tecnico I.T.A. "A.Damiani" di Marsala (TP) Codice Edificio 0810112529 - Lavori urgenti di miglioramento sismico e restauro conservativo". CUP: H83D20003210003 - CIG : 8983442AD9

Valore Stimato: Euro 234.013.99 IVA esclusa
(codice gara interno: G00052)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 12

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di settembre (09), il giorno otto (08), alle ore dieci e quindici (10:15) si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara, individuato d'ufficio con nota prot. n°23829 del 22/8/2022, che sostituisce la precedente, nominata con nota prot. n. 2363 del 26/01/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n.138 del 13/5/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane -
- Sig. DI BERNARDO GIOVANNI, nel ruolo di Componente della Commissione. -
- Avv. CANDORE EMILIO, nel ruolo di Componente della Commissione e Segretario verbalizzante, in sostituzione del Dr. BARRACO BARTOLOMEO, posto in quiescenza.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

Il RUP è l'Arch. Antonino Massimo Gandolfo

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del 26/01/2022 -**verbale 1** –prot. n. 2522 di pari data, il seggio di gara ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, prendendo atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

N.	Concorrente
1	TRINACRIASISMA
2	RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP
3	RTP Cuzzola
4	SIDOTI ENGINEERING SRL
5	RTP Cervarolo
6	FMC Engineering Srl
7	Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta
8	Eidos Consulting srl
9	STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI SRL - CMP PROGETTI - ING. MELITA
10	TECNOTEK S.R.L.
11	SPI s.r.l.

12	RTP VEMA, CASa Associati, Ing Francesco Zizzo
13	ENGINEERING GROUP SRL
14	STUDIO FARAONE
15	RTP NTCINGEGNERIA
16	STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL,ING

Nella stessa seduta, il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha constatato la necessità accertamenti d'ufficio con il RUP, per l'o.e. con plico n. 1 – TRINACRIASISMA, per poi procedere all'eventuale soccorso istruttorio, con particolare riguardo al possesso dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico –professionale dei 3 soggetti partecipanti in raggruppamento da costituire e precisamente: Ing. Annalisa Agrusa (capogruppo)-AICI Engineering Srl (mandante)-Arch. Giovanni Ignoffo (mandante -G.P.) Pertanto, l'o.e. è stato **ammesso con riserva**.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 9/02/2022 alle ore 15:00. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

2) Nella seduta del 9/2/2022 -verbale 2 –prot. n. 4082 di pari data, il Presidente di gara, assistito dai Componenti del seggio di gara, ha constatato la necessità accertamenti d'ufficio con il RUP, per l'o.e. con plico n. 2 – RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP, Ellipse Engineering S.r.l. (Capogruppo) Cooprogetti Soc. Coop. (Mandante) con particolare riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionale, trattandosi di raggruppamento in forma orizzontale, per poi procedere all'eventuale soccorso istruttorio. Pertanto, l'o.e. è stato **ammesso con riserva**.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 17/02/2022 alle ore 09:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

3) Nella seduta del 17/2/2022 – verbale n.3 – prot.4938 di pari data, il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, a seguito di accertamenti d'ufficio con il R.U.P. tramite messaggio SIPI n.1558687 del 17/2/2022, riesaminate le istanze degli O.E. n.1 e n.2 ha deciso per l'attivazione del **soccorso istruttorio** per la regolarizzazione dell'istanza riguardo alle carenze delle dichiarazioni rese, con particolare riguardo a quelle relative ai requisiti di capacità Tecnica professionale delle mandanti dei seguenti O.E.: - n. 1 – RTP TRINACRIASISMA tipo misto - n. 2 - RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 18/02/2022 alle ore 10:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

4) Nella seduta del 18/2/2022 – verbale n.4 – prot.5087 di pari data, il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha constatato la necessità di attivare il soccorso istruttorio per l'o.e. con plico n.3 RTP CUZZOLA – costituendo raggruppamento dei seguenti professionisti di forma orizzontale: Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- giovane professionista). Pertanto, l'o.e. è stato **ammesso con riserva**.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 25/02/2022 alle ore 9:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

5) Nella seduta del del 25/02/2022 – verbale n. 5 – prot. n. 5917 di pari data, il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha esaminato i plichi n. 4 e 5.

L'o.e con plico n.4 SIDOTI ENGINEERING SRL , esaminata l'istanza e gli accertamenti di ufficio e preso atto di quanto deciso dal RUP è stato **ammesso** alle successive operazioni di gara.

L'o.e. con plico n. 5 RTP CERVAROLO, Giuseppe Cervarolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante): per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva**, con la necessaria attivazione del soccorso istruttorio

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 07/03/2022 alle ore 9:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

6) Nella seduta del 7/3/2022 – verbale n.6 – prot.6762 di pari data, il Presidente di gara assistito dai componenti del seggio di gara ha esaminato i plichi n.6, 7 e 8

L'o.e. con plico n.6 FMC ENGINEERING SRL per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

L'o.e. con plico n.7 RTP COSTITUENDO CAPOGRUPPO GIUSEPPE MAROTTA - Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante): per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

L'o.e. con plico n.8 EIDOS CONSULTING SRL per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 10/03/2022 alle ore 9:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

7) Nella seduta del 10/3/2022 – verbale n.7 – prot.7394 di pari data, il Presidente di gara assistito dai componenti del seggio di gara ha esaminato i plichi n. 9, 10 e 11 i quali per carenze rilevate nell'istanza sono stati **ammessi con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 15/03/2022 alle ore 08:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

8) Nella seduta del 15/3/2022 – verbale n.8 – prot.n.8114 di pari data, il Presidente di gara assistito dai componenti del seggio di gara ha esaminato i plichi n.12 e 13

L'o.e. con plico n.12 – VE.MA PROGETTI CASa ASSOCIATI , ING FRANCESCO ZIZZO – trattasi di raggruppamento in forma mista composto da: Ve.Ma Progetti s.r.l.s (Capogruppo) – CASa Associati degli Architetti Fabio Armillotta, Carmela Palmieri, Natale Marco Santomauro (mandante) – Ing. Zizzo Francesco (mandante), per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

L'o.e. con plico n.13 - ENGINEERING GROUP SRL per carenze rilevate nell'istanza è stato **ammesso con riserva** con necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura al giorno 18/03/2022 alle ore 09:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

9) Nella seduta del 18/3/2022 – verbale n°9 – prot.8855 di pari data, il Presidente di gara assistito dai componenti del seggio di gara ha continuato con l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, esaminando i plichi n.14, n.15 e n.16.

L'o.e. con plico n. 14 – STUDIO FARAONE costituendo raggruppamento dei seguenti professionisti STUDIO FARAONE S.r.l.s. (Capogruppo) – ING. Maria Cristina Ferlito (Mandante) – ING Gabriele Testa (Mandante) – ING. Concetta Cacciatore (Mandante - GP). Esaminate le singole istanze di partecipazione dei componenti il raggruppamento, l'o.e. è stato **ammesso** alle successive operazioni di gara.

L'o.e. con plico n. 15 – RTP NTCINGEGNERIA costituendo raggruppamento dei seguenti professionisti: ING. Daniele Bisignani (Capogruppo) – ING. Mariano Bordonaro (Mandante) – ING. Carmelo Caruso (Mandante) – ING. Lipari Galvagno Agata (Mandante - GP) – Rizzo Claudia (Mandante - GP) – Geologo Salvatore Lo Verme (Mandante), esaminata l'istanza di partecipazione dei componenti il raggruppamento, compresi i DGUE, il seggio ha ravvisato la necessità di attivare il soccorso istruttorio.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. è stato **ammesso con riserva**.

L'o.e. con plico n.16 – STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL, ING. GINO VENTURUCCI, ING. SARA URRU – STP Larinni Associati S.n.c. (Capogruppo) – Cappello Engineering S.r.l. (Mandante) – Ingegnere Gino Venturucci (Mandante) – Ingegnere Sara Urru (Mandante), esaminata l'istanza di partecipazione, compreso il DGUE, si è riscontrata la necessità di attivare il **soccorso istruttorio**

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. è stato **ammesso con riserva**.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa della seduta del 18/3/2022

N.	Concorrente	Esito ammissione/esclusione
1	TRINACRIASISMA Ing. Annalisa Agrusa (capogruppo) -AICI Engineering Srl (mandante) -Arch. Giovanni Ignoffo (mandante -G.P.)	Ammesso con riserva per attivazione soccorso istruttorio nella seduta del 17/02/2022 -Verbale 3
2	RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP Ellipse Engineering S.r.l. (Capogruppo) Cooprogetti Soc. Coop. (Mandante)	Ammesso con riserva per attivazione soccorso istruttorio nella seduta del 17/02/2022 -Verbale 3
3	RTP Cuzzola Studio Tecnico Ing. Pasquale Cuzzola (Capogruppo) – Studio Tecnico Ing. Francesca Pamela Demeca (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico Condelli (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico Giovinazzo (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia Scuncia (Mandante) – Ing. Rocco Ingianni (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 18/2/2022 – Verbale 4
4	SIDOTI ENGINEERING SRL	Ammesso
5	RTP Cervarolo Giuseppe Ceravolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 25/2/2022 – Verbale 5
6	FMC Engineering Srl	Ammesso con riserva nella seduta del 07/3/2022 – Verbale 6
7	Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta – Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 07/3/2022 – Verbale 6
8	Eidos Consulting srl	Ammesso con riserva nella seduta del 07/3/2022 – Verbale 6
9	STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI SRL - CMP PROGETTI - ING. MELITA Stancanelli Russo Associati (Capogruppo) CMP Progetti Studio Tecnico Associato	Ammesso con riserva nella seduta del 10/3/2022 – Verbale 7

	(Mandante) – Ing. Melita Pennisi (Mandante)	
10	TECNOTEK S.R.L.	Ammesso con riserva nella seduta del 10/3/2022 – Verbale 7
11	SPI s.r.l.	Ammesso con riserva nella seduta del 10/3/2022 – Verbale 7
12	RTP VE.MA., CASa Associati, Ing Francesco Zizzo Ve.Ma. Progetti S.r.l.s. (Capogruppo) Ing. Zizzo Francesco (Mandante) Casa Associati degli Architetti Fabio Armillotta Carmela Pal (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 15/03/2022 – Verbale 8
13	ENGINEERING GROUP SRL	Ammesso con riserva nella seduta del 15/3/2022 – Verbale 8
14	STUDIO FARAONE Studio Faraone S.r.l.s. (Capogruppo) Ing. Maria Cristina Ferlito (Mandante) Ing. Gabriele Testa (Mandante) Ing. Concetta Cacciatore (Mandante- GP)	Ammesso
15	RTP NTCINGEGNERIA Ing. Daniele Bisignani (Capogruppo) Ing. Mariano Bordonaro (Mandante) Ing. Carmelo Caruso (Mandante) Ing. Lipari Galvagno Agata (Mandante - GP) Rizzo Claudia (Mandante - GP) Geologo Salvatore Lo Verme (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 18/3/2022 – Verbale 9
16	STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL, ING	Ammesso con riserva nella seduta del 18/3/2022 – Verbale 9

La prosecuzione è stata rinviata a data da destinarsi, con avviso da comunicarsi con almeno un giorno di preavviso.

Con avviso prot.n°23762 del 19/8/2022, inviato a ciascun operatore tramite portale, si è resa nota la riapertura delle operazioni del seggio di gara in data 26/8/2022 alle ore 09:30.

10) Nella seduta del **26/8/2022** con **verbale n°10** prot. 24121 di pari data il seggio ha proceduto, dando atto che, sentito il Rup, con la nota prot. n°20028 del 6/7/2022, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico, si è richiesta - a pena di esclusione ed entro il termine perentorio del giorno 11 luglio 2022 - la trasmissione di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – con cui si conferma la validità dell’offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta, nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) proroga della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'art. 9 punto 9 del disciplinare, per ulteriori 180 giorni senza soluzione di continuità.

Posto che la documentazione richiesta riveste carattere di essenzialità per la partecipazione alla procedura di gara, la cui mancanza determina l’inesistenza dell’offerta presentata, il cui periodo di validità è pure scadu-

to, così come anche precisato nella richiesta inviata, il Seggio ha proceduto all' esclusione dei seguenti OO.EE., che non hanno trasmesso la documentazione necessaria per essere ammessi alle successive operazioni di gara:

- 1) RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP ;
- 2) RTP Cuzzola ;
- 3) Eidos Consulting srl ;
- 4) SPI s.r.l. ; ;
- 5) STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL,ING .

Il seggio ha proseguito la seduta esaminando la documentazione prodotta in esito alla richiesta prot.20028 del 6/7/2022, secondo l'ordine di plico

Per l'O.E. di cui al plico n°1 TRINACRIASISMA Ing. Annalisa Agrusa (capogruppo) -AICI Engineering Srl (mandante) -Arch. Giovanni Ignoffo (mandante -G.P.), il seggio ha accertato che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni, come richiesto nella superiore nota.

Riesaminata l'istanza, tenendo conto degli accertamenti d'ufficio svoltisi con il Rup anche per altre analoghe procedure di gara, così come indicato nel verbale n°3 del 17/2/2022, il seggio ha confermato la necessità di attivazione del soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa, per incompletezza delle dichiarazioni rese.

L'O.E. è stato pertanto **ammesso con riserva**.

La prosecuzione è stata rinviata al giorno 1/9/2022, alle ore 9:30 presso gli Uffici dello Staff gare e Contratti. Il verbale è stato pubblicato tramite portale ed inviato a tutti i concorrenti.

11) Nella seduta dell'1/9/2022, verbale n°11 prot. n° 24675 di pari data, il seggio ha continuato il riesame delle istanze degli OO.EE. ammessi con riserva, partendo dall'O.E. di cui al plico n°4 SIDOTI ENGINEERING SRL.

Riesaminata l'istanza, accertato il regolare riscontro a quanto richiesto con nota prot. n° 20028 del 6/7/2022 è stata confermata **l'ammissione dell'O.E. di cui al plico n°4 SIDOTI ENGINEERING SRL**.

Il seggio è poi passato al riesame dell'istanza dell'O.E. di cui al plico n°5 RTP Cervarolo Giuseppe Cervarolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante)

Riesaminata l'istanza, si è confermata la necessità di attivare il soccorso istruttorio per le motivazioni contenute nel predetto verbale n°11 e quindi è stata confermata **l'ammissione con riserva dell'O.E. di cui al plico n°5 RTP Cervarolo Giuseppe Cervarolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante)**.

Di seguito si riporta l'esito della documentazione amministrativa esaminata nella seduta dell'1/9/2022:

.	Concorrente	Esito ammissione/esclusione	Regolarità bollo
1	TRINACRIASISMA Ing. Annalisa Agrusa (capogruppo) -AICI Engineering Srl (mandante) -Arch. Giovanni Ignoffo (mandante -G.P.)	Confermata ammissione con riserva nella seduta del 26/8/2022 - Verbale 10	SI'
2	RTI ELLIPSE ENGINEERING-COOPROGETTI SOC.COOP Ellipse Engineering S.r.l. (Capogruppo)	ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10	SI'

	Cooprogetti Soc. Coop. (Mandante)		
3	RTP Cuzzola Studio Tecnico Ing. Pasquale Cuzzola (Capogruppo) – Studio Tecnico Ing. Francesca Pamela Demeca (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico Condelli (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico Giovinazzo (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia Scuncia (Mandante) – Ing. Rocco Ingianni (Mandante)	ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10	SI'
4	SIDOTI ENGINEERING SRL	Confermata l'ammissione con verbale n°11 dell' 1/9/2022	–
5	RTP Cervarolo Giuseppe Ceravolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante)	Confermata l'ammissione con riserva nella seduta del 1/9/2022 – Verbale 11	NO
6	FMC Engineering Srl	Ammesso con riserva nella seduta del 07/3/2022 – Verbale 6 Da riesaminare	–
7	Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta – Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 07/3/2022 – Verbale 6 Da riesaminare	–
8	Eidos Consulting srl	ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10	SI'
9	STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI SRL - CMP PROGETTI - ING. MELITA Stancanelli Russo Associati (Capogruppo) CMP Progetti Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Melita Pennisi (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 10/3/2022 – Verbale 7 Da riesaminare	–
10	TECNOTEK S.R.L.	Ammesso con riserva nella seduta	–

		del 10/3/2022 – Verbale 7 Da riesaminare	
11	SPI s.r.l.	ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10	SI'
12	RTP VE.MA., CASa Associati, Ing Francesco Zizzo Ve.Ma. Progetti S.r.l.s. (Capogruppo) Ing. Zizzo Francesco (Mandante) Casa Associati degli Architetti Fabio Armillotta Carmela Pal (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 15/03/2022 – Verbale 8 Da riesaminare	–
13	ENGINEERING GROUP SRL	Ammesso con riserva nella seduta del 15/3/2022 – Verbale 8 Da riesaminare	–
14	STUDIO FARAONE Studio Faraone S.r.l.s. (Capogruppo) Ing.Maria Cristina Ferlito(Mandante) Ing. Gabriele Testa (Mandante) Ing. Concetta Cacciatore (Mandante- GP)	Ammesso con verbale n°9 del 18/3/2022 Da riesaminare	–
15	RTP NTCINGEGNERIA Ing. Daniele Bisignani (Capogruppo) Ing. Mariano Bordonaro (Mandante) Ing. Carmelo Caruso (Mandante) Ing. Lipari Galvagno Agata (Mandante - GP) Rizzo Claudia (Mandante - GP) Geologo Salvatore Lo Verme (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 18/3/2022 – Verbale 9 Da riesaminare	–
16	STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL,ING	ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10	NO

La prosecuzione è stata fissata per il giorno 8/9/2022, alle ore 9.30.

Tutto ciò premesso:

Inconferibilità e Incompatibilità

La procedura di gara il cui inizio era fissato per le ore 9:30 ha avuto inizio successivamente, in quanto il Presidente del seggio è stata impegnata in altre attività d'ufficio da svolgersi con priorità.

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di OO.EE. partecipanti alle operazioni, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di Componente, Segretario e Presidente del seggio di gara.

Il seggio continua il riesame delle istanze ammesse con riserva, passando al riesame dell'istanza dell'O.E. di cui al plico n°6 **FMC Engineering Srl**.

Il seggio accerta che è stata trasmessa nei termini (in data 11/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022 e più precisamente:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – con cui si conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

2) Rinnovo della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'art. 9 punto 9 (pag. 19) del disciplinare, per ulteriori 180 giorni .

Riesaminata l'istanza, **si conferma la necessità di attivare il soccorso istruttorio per l'O.E. FMC Engineering Srl** per le seguenti motivazioni :

1) nel DGUE non è indicato il fatturato specifico;

2) necessitano chiarimenti sul periodo di proroga della cauzione provvisoria.

Si passa al riesame dell'istanza dell'O.E. di cui al plico n°7 **Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta – Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante)**.

Il seggio accerta che è stata trasmessa nei termini (in data 7/7/2022) dall'O.E. la documentazione richiesta con nota prot. 20028 del 6/7/2022 e più precisamente:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – con cui si conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

2) Rinnovo della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'art. 9 punto 9 (pag. 19) del disciplinare, per ulteriori 180 giorni senza soluzione di continuità.

Riesaminata l'istanza, **si conferma la necessità di attivare il soccorso istruttorio per l'O.E. Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta – Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante)** per le seguenti motivazioni :

1) la Capogruppo non ha prodotto le dichiarazioni relative alla capacità - tecnico professionale, non allegate nell'istanza prodotta, diversamente da quanto dichiarato;

2) non sono indicate le prestazioni da attribuire al giovane professionista;

3) Il mandante dichiara di non autorizzare l'accesso agli atti, non motivando il diniego, così come previsto dall'art.53 comma 5 lett. a) del codice;

4) necessitano chiarimenti in ordine ai professionisti nominalmente incaricati nelle diverse istanze.

Di seguito si riporta l'esito della documentazione amministrativa esaminata nella seduta dell'8/9/2022:

	Concorrente	Esito ammissione/esclusione	Regolarità bollo
--	-------------	-----------------------------	------------------

1	TRINACRIASISMA Ing. Annalisa Agrusa (capogruppo) -AICI Engineering Srl (mandante) -Arch. Giovanni Ignoffo (mandante -G.P.)	Confermata ammissione con riserva nella seduta del 26/8/2022 - Verbale 10	SI'
2	RTI ELLIPSE ENGINEERING- COOPROGETTI SOC.COOP Ellipse Engineering S.r.l. (Capogruppo) Cooprogetti Soc. Coop. (Mandante)	ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10	SI'
3	RTP Cuzzola Studio Tecnico Ing. Pasquale Cuzzola (Capogruppo) – Studio Tecnico Ing. Francesca Pamela Demeca (Mandante) - Studio Tecnico Ing.Domenico Condelli (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico Giovinazzo (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia Scuncia (Mandante) – Ing. Rocco Ingianni (Mandante)	ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10	SI'
4	SIDOTI ENGINEERING SRL	Confermata l'ammissione con verbale n°11 dell' 1/9/2022	–
5	RTP Cervarolo Giuseppe Ceravolo (Capogruppo) – Ing. Maurizio Altimare (Mandante) – Ing. Carmelo Francesco Oliva (Mandante)	Confermata l'ammissione con riserva nella seduta del 1/9/2022 – Verbale 11	NO
6	FMC Engineering Srl	Confermata l'ammissione con riserva nella seduta del 8/9/2022 – Verbale 12	SI
7	Rtp costituendo capogruppo Giuseppe Marotta – Arch. Giuseppe Marotta (Capogruppo) – All Ingegneria Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Lorenza Palmeri (Mandante)	Confermata l'ammissione con riserva nella seduta del 8/9/2022 – Verbale 12	SI
8	Eidos Consulting srl	ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10	SI'

9	STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI SRL - CMP PROGETTI - ING. MELITA Stancanelli Russo Associati (Capogruppo) CMP Progetti Studio Tecnico Associato (Mandante) – Ing. Melita Pennisi (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 10/3/2022 – Verbale 7 Da riesaminare	–
10	TECNOTEK S.R.L.	Ammesso con riserva nella seduta del 10/3/2022 – Verbale 7 Da riesaminare	–
11	SPI s.r.l.	ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10	SI'
12	RTP VE.MA., CASa Associati, Ing Francesco Zizzo Ve.Ma. Progetti S.r.l.s. (Capogruppo) Ing. Zizzo Francesco (Mandante) Casa Associati degli Architetti Fabio Armillotta Carmela Pal (Mandante)	Ammesso con riserva nella seduta del 15/03/2022 – Verbale 8 Da riesaminare	–
13	ENGINEERING GROUP SRL	Ammesso con riserva nella seduta del 15/3/2022 – Verbale 8 Da riesaminare	–
14	STUDIO FARAONE Studio Faraone S.r.l.s. (Capogruppo) Ing.Maria Cristina Ferlito(Mandante) Ing. Gabriele Testa (Mandante) Ing. Concetta Cacciatore (Mandante- GP)	Ammesso con verbale n°9 del 18/3/2022 Da riesaminare	–
15	RTP NTCINGEGNERIA Ing. Daniele Bisignani (Capogruppo) Ing. Mariano Bordonaro (Mandante) Ing. Carmelo Caruso (Mandante) Ing. Lipari Galvagno Agata (Mandante - GP) Rizzo Claudia (Mandante - GP)	Ammesso con riserva nella seduta del 18/3/2022 – Verbale 9 Da riesaminare	–

	Geologo Salvatore Lo Verme (Mandante)		
16	STUDIO LARINNI E ASSOCIATI SNC, CAPPELLO ENGINEERING SRL,ING	ESCLUSO nella seduta del 26/8/2022 -Verbale 10	NO

Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 non saranno esitate.

Per gli OO.EE. che hanno assolto all'obbligo del bollo difformemente da quanto previsto nel disciplinare e analogamente, nel caso in cui non abbiano comprovato il versamento dell'imposta dovuta, la Stazione Appaltante effettuerà le conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura per il giorno mercoledì 14/9/2022, alle ore 9,30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, siti in Trapani, via Castellammare n.2 – Palazzo Cantù che sarà resa nota tramite avviso comunicato con almeno un giorno di anticipo.

Alle ore 13.30 la seduta viene chiusa. Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica ed inviato a tutti gli O.E.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Sig. DI BERNARDO GIOVANNI

IL SEGRETARIO

Avv. CANDORE EMILIO