

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:	"Prove di laboratorio per "Lavori di manutenzione straordinaria della SP 2 Castellammare-Ponte Bagni per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari" Finanziamento Patto per il SUD" . CUP H27H19002770002 CIG 8443936C69 Determina a contrarre Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta in Mepa del servizio in favore della ditta GEOLAB srl con sede in Carini (PA) - SMART CIG Z7F36963F8
-----------------	--

CIG: Z7F36963F8

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 558 del 22-06-2022

N. Generale 1024 del 23-06-2022

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SILVANA MORANA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell' Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DETERMINA

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.TO DOTT. Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 565 del 21-06-2022

Oggetto:	"Prove di laboratorio per "Lavori di manutenzione straordinaria della SP 2 Castellammare-Ponte Bagni per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari" Finanziamento Patto per il SUD" . CUP H27H19002770002 CIG 8443936C69 Determina a contrarre Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta in Mepa del servizio in favore della ditta GEOLAB srl con sede in Carini (PA) - SMART CIG Z7F36963F8
-----------------	--

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Sicilia n° 301 del 10 settembre - 2016, avente per oggetto “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione*”, è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” con allegato l’elenco degli interventi;
- nell’ambito del superiore elenco al n° 538 è stato inserito il progetto dei *Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 “Castellammare – Ponte Bagni” per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari*, per un importo complessivo presunto di € 1.950.000,00;
- il medesimo intervento è stato inserito al n. 64 d’ordine del documento relativo al “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019”, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27/02/2019;
- il progetto esecutivo, redatto dai tecnici dell’USP - giusta convenzione sottoscritta il 2/4/2019 con questo Libero Consorzio Comunale di Trapani - dell’importo complessivo di € 1.950.000,00, di cui € 1.453.280,47 per lavori, compreso costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 50.746,75, è stato verificato, approvato in linea tecnica, validato, approvato in linea amministrativa giusta Determinazione Dirigenziale n. 194 del 20/4/2020;
- con D.D.G. N. 4309 del 15/12/2020, introitato al prot. dell’Ente n. 1764 del 22/1/2021, l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana:
 - ha finanziato il progetto esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria della SP n.2 “Castellammare – Ponte Bagni” per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari” cod. id. 538 – CUP H27H19002770002 - codice caronte SI 1 25262, a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud), dell’importo di € 1.936.607,94;
 - per la realizzazione del progetto in argomento dell’importo di € 1.936.607,94, ha assunto sul capitolo 672468 del bilancio della Regione Siciliana, U. 2.03.01.02.002, l’impegno di spesa di €. 1.936.607,94, da imputare per €

Libero Consorzio Comunale di Trapani

1.800.000,00 sull'esercizio finanziario 2021 e per € 136.607,94 sull'esercizio finanziario 2022;

- con Determina Dirigenziale n. 29 del 18/5/2021 dello Staff Gare e Contratti è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale dello Staff Gare e Contratti n. 18 del 17/03/2021 (N. Gen. 382 del 18/03/2021, in favore dell'O.E. COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. corrente in Catania (CT) con il ribasso percentuale del 20,189% sul prezzo posto a base di gara di € 1.402.533,72, determinando un importo contrattuale pari ad € 1.170.122,94 pari all'importo a base di gara al netto del ribasso del 20,189%, aumentato dei costi della sicurezza di € 50.746,75;
- con Determinazione Dirigenziale n. 462 del 4/6/2021 è stata impegnata la complessiva somma di € 1.946.500,00 (quale differenza tra € 1.950.000,00 – importo totale progetto – ed € 3.500,00 – importo già impegnato giusta determinazione n. 340 del 9/11/2020 al cap. 915 per “spese per pubblicità”) in quanto ad € 1.936.607,94 - corrispondente all'importo finanziato - al cap. n.8678 Interventi sulla viabilità provinciale finanziari con le risorse del Patto per il Sud e APQ (Entrata cap. 58028) e in quanto ad € 9.892,06 al cap. 8685 “Manutenzione Straordinaria Strade (Avanzo Amministrazione);

Atteso che sono stati appaltati i lavori di che trattasi al suddetto O.E., COGEN COSTRUZIONI GENERALI SRL, giusta contratto con Rep. n. 99 del 07/06/2021, registrato on-line all'Ag. delle Entrate di Trapani in data 08/06/2021- serie : 1T Numero 3756;

Preso atto che il Direttore dei Lavori, Arch. Teotista Salerno, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 31/05/2021:

- in data 24/6/2021 ha proceduto alla consegna dei lavori alla predetta impresa;
- con nota introitata al prot. N.22635 del 21/7/2021 ha comunicato l'inizio dei lavori;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 193 del 7/3/2022 è stato, tra l'altro disposto di:

1) Prendere atto della perizia di variante e suppletiva - redatta dalla D.L. Arch. Salerno Teotista c/o Ufficio Speciale per la progettazione, assunta al prot. 5958 del 28-2-2022 e reiterata al prot. 5959 in pari data, **relativa ai** “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 “Castellammare – Ponte Bagni” per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari – CUP H27H08000530000 – CIG 8443936C69”;

2) Prendere atto che per effetto della suddetta perizia di variante il quadro economico risulta come appresso distinto:

NUOVO QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Importo Complessivo dei Lavori	€ 1.504.330,07	
A1) Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.443.383,43	
A2) Costi per la sicurezza non soggetti a r.a.	€ 51.085,84	
A3) Costi per la sicurezza COVID	€ 9.860,80	
	€ 1.504.330,07	
A4) Ribasso d'asta (20,189 % su € 1.443.383,43)	€ 291.404,68	
A4) Importo netto Lavori	€ 1.212.925,39	€ 1.212.925,39

Libero Consorzio Comunale di Trapani

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne		
B.1) I.V.A. 22% su A4)	€ 266.843,59	
B.2) Imprevisti	€ 0,00	
B.3) Oneri di accesso discarica autorizzata	€ 41.000,00	
B.4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. 50/2016 di cui € 1.144,49 per verifica	€ 24.069,28	
B.5) Polizze assicurativa progettisti e verificatori	€ 6.100,00	
B.6) Spese missioni	€ 10.000,00	
B.7) Contributo ANAC	€ 600,00	
B.8) Spese per accertamento laboratorio (IVA incl.)	€ 19.555,98	
B.9) Economie da r.a. (IVA compresa) su maggiore importo della variante	€ 10.061,52	
Sommano	€ 378.230,37	€ 378.230,37
Importo compl. progetto finanziato post gara		€1.591.155,76
Economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 283.157,53	
Economie da IVA su ribasso d'asta 22%	€ 62.294,65	
Totale economie	€ 345.452,18	€ 345.452,18
Totale progetto ammesso a finanziamento		€ 1.936.607,94

Vista la nota prot. n. 17419 del 14/6/2022 con la quale il RUP, Ing. Patrizia Murana, ha rappresentato quanto segue:

- “Sono in fase di ultimazione i lavori in oggetto e risulta urgente affidare il servizio delle prove di cui alla relazione e computo prove di laboratorio prodotto dal collaudatore, dell'importo di € 14.444,46 al netto dell'IVA; in osservanza all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi del medesimo decreto, si è provveduto a richiedere in data 31/05/2022 offerta sulla piattaforma Mepa a mezzo Trattativa diretta RDO 3018834 alla ditta GEOLAB srl P.IVA 04040700827 - C.F. 0146434084, corrente in Carini (PA), iscritta in Mepa nella categoria merceologica Servizi di laboratorio– Sottocategoria Test di laboratorio- CPV 71900000-7;

➤ In data 6/6/2022, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, è pervenuta da parte della ditta al prot. 16629, comunicazione di “non essere riusciti a trasmettere l'offerta corredata della documentazione tramite portale MEPA a causa della mancanza del PIN di partecipazione, che la stazione appaltante avrebbe dovuto fornirci”;

➤ successivamente al prot. 16649 del 06/06/2022 è pervenuta la domanda di partecipazione e l'offerta a mezzo pec, che si accetta, stante che trattasi di trattativa diretta con unica offerta, e che il sistema Mepa è stato recentemente aggiornato per cui, oltre ai difetti di funzionamento - accertati anche da questa stazione appaltante nella creazione della trattativa, che è stato possibile generare soltanto dopo alcuni giorni dalla creazione della stessa - sono ammissibili le difficoltà di applicazione e utilizzo delle metodologie di accesso e di invio manifestate da parte dell'operatore economico e si accetta pertanto la relativa offerta;

Considerato che con la superiore nota il RUP ha, inoltre, comunicato che:

1) l'o.e. ha prodotto domanda di partecipazione comprendente la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ogni altra dichiarazione relativa a:

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- possesso della certificazione di cui all'autorizzazione ministeriale per l'esecuzione delle prove di laboratorio;
 - dichiarazione di impegno per la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Iscrizione alla camera di commercio per la categoria richiesta come da iscrizione nel mepa;
 - dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte del legale rappresentante e del socio di maggioranza con cui si dichiara che risulta Nulla;
- 2) Con l'offerta economica inoltrata è stato offerto ribasso del 30,00% sull'importo a base di gara di cui al computo pari a € 14.444,46, al netto dell'IVA;
- 3) Per quanto sopra, in virtù dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, e per le motivazioni anzi descritte, si propone l'affidamento diretto alla ditta Geolab srl con sede in Carini (PA) via De Spuches snc, P.IVA 04040700827 - C.F. 0146434084, con apposita determina a contrarre, che contiene i seguenti elementi:

- a) OGGETTO: "Prove di laboratorio per "Lavori di manutenzione straordinaria del SP 2 Castellammare-St. Bagni per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari";
- b) IMPORTO: € 10.112,12 al netto dell'IVA al 22% pari a € 2.224,45, per un importo complessivo di € 12.335,57 avendo offerto un ribasso del 30,00% sul prezzo a base di offerta di € 14.444,46;
- c) FORNITORE: GEOLAB srl con sede in Carini (PA) via De Spuches snc, P.IVA 04040700827 - C.F. 0146434084, pec geolab@pec.geolabsrl.it;
- 4) Con la medesima determina si procede anche alla approvazione del computo di spesa relativo alle prove da eseguire, redatto dal collaudatore;
- 5) Con certificato INAIL protocollo 33390227 del 19/7/2021, con scadenza validità 08/10/2022, acquisito telematicamente, è stata accertata la regolarità dal punto di vista previdenziale e assicurativo assistenziale;
- 6) La stipula del contratto nelle forme previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 è subordinata alla verifica dei requisiti di qualificazione;
- 7) Per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito lo SMART CIG Z7F36963F8;

Considerato che con nota prot. n. 17698 del 15-6-2022 la Ditta Geolab srl ha prodotto, su richiesta del RUP, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti, dichiarati in sede di trattativa e precisamente:

- Visura Camerale;
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Autorizzazione Ministeriale di cui alla circolare 8 settembre 2010 n. 7618/STC, quale qualificazione allo svolgimento delle prove – Scadenza 2023;

Rilevato che per l'espletamento delle procedure di affidamento, nel rispetto di tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., è necessario ricorrere ai sistemi di comunicazione elettronici rinvenibili nel mercato elettronico (MEPA) a cura del R.U.P., coincidente con il Punto Ordinante;

Preso atto che nell'ambito del MEPA è possibile utilizzare la procedura denominata "Trattativa diretta", che si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, indirizzata ad un unico fornitore;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Rilevato, inoltre, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/ 2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/ 2000 che:

1. il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione del servizio di “Prove di laboratorio per "Lavori di manutenzione straordinaria della SP 2 Castellammare-Ponte Bagni per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari" Finanziamento Patto per il SUD”;
2. l'oggetto del contratto è la sola esecuzione del servizio di che trattasi;
3. il contratto sarà stipulato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avrà forma di corrispondenza/atto pubblico/ecc., secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del Dlgs n. 50/2016;

Considerato che la somma necessaria all'affidamento del servizio in argomento - prevista nel quadro economico del progetto, in ultimo approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 193 del 7/3/2022 - pari all'importo complessivo di € 12.335,57, trova capienza al cap. n.8678 Interventi sulla viabilità provinciale finanziaria con le risorse del Patto per il Sud e APQ (Entrata cap. 58028), giusta impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 462/2021 (impegno n.1286/2021 riaccertato al n. 836/2022);

Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini dell'affidamento del servizio di ““Prove di laboratorio per "Lavori di manutenzione straordinaria del SP 2 Castellammare-Ponte Bagni per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari", prendere atto della Trattativa Privata effettuata nel MEPA n.3018834, affidando il servizio alla ditta alla ditta GEOLAB srl P.IVA 04040700827 - C.F. 0146434084, corrente in Carini (PA) -via De Spuches snc, procedendo all'imputazione della relativa somma di € 12.335,57 in favore della stessa ditta, giusta impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 462 del 4/6/2021;

Dato atto:

- a) del Decreto n. 129 del 28/10/2021 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi e della Performance 2021/2023;
- b) della deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 25/1/2022 con il quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- c) della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 04 del 27/01/2022 e ss.mm. e ii., di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
- d) del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 10 del 27/01/2022 e ss.mm. e ii. di approvazione del PEG Finanziario per il triennio 2022/2024;
- e) del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 29 dell'11/4/2022 di “Riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui. variazione al Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2022-2024”;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n. 35 de 30/4/2022, e in particolare del punto 1.11 “Meccanismi,

Libero Consorzio Comunale di Trapani

comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione” con evidenza anche:

- al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge;
- al rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocollo dell’istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell’art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo);
- all’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

Dato atto:

- che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile il presente provvedimento comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e determina una spesa complessiva di € 12.335,57;
- che, ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di **spesa NON RICORRENTE**;
- del rispetto degli adempimenti rispetto alla regolarità contributiva, giusta DURC protocollo INAIL 33390227 del 19/7/2021, con scadenza validità 08/10/2022, allegato al presente provvedimento;
- che per il servizio in questione non è stato generato il CUP, non trattandosi di spesa di investimento pubblico;
- che per il servizio in argomento è stato attivato lo SMART CIG Z7F36963F8 da riportare obbligatoriamente ai sensi dell’art.3 della L. n.136/2010 modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D. L. n.187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa....”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”

Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella presente proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Visto il punto 2) della Determinazione Commissariale n.1 del 21/4/2020 di "Modifica dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani" con la quale, tra l'altro, è stato confermato quanto previsto con la Determinazione Commissariale n.12 del 4/12/2018 che prevede "di dare atto che con decorrenza dall'1 dicembre 2018 tutte le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/00, sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.d) del D.Lgs. n.267/2000, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione";

PROPONE

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trasfuso:

- 1) Affidare il servizio** di "PROVE DI LABORATORIO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 2 CASTELLAMMARE-PONTE BAGNI PER RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE IN TRATTI SALTUARI" FINANZIAMENTO PATTO PER IL SUD" - CUP H37H19002770002 in favore dell'O.F. GEOLAB srl P.IVA 04040700827 - C.F. 0146434084, corrente in Carini (PA) -via De Spuches snc, la quale si è dichiarata disponibile a eseguire il servizio e ha offerto il ribasso del 30,00% sul prezzo a base della trattativa diretta n. 3018834 avviata sul MEPA, di € 14.444,46 determinando l'importo totale necessario all'affidamento in € 10.111,12 al netto dell'IVA al 22% pari a € 2.224,49, per un importo complessivo di € 12.335,57.
- 2) Formalizzare** la nomina per il servizio in argomento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 - dell'ing. Patrizia Murana, già RUP dell'intervento per il quale si eseguono le prove, quale RUP, direttore dell'esecuzione.
- 3) Approvare** il computo di spesa relativo alle prove da eseguire, redatto dal collaudatore e allegato al presente provvedimento e autorizzare a contrarre come da procedura di affidamento diretto semplificata di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020.
- 4) Dare atto** che sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di qualificazione e si demanda al Responsabile del procedimento tutti gli atti conseguenti ed ogni adempimento di conseguenza tra cui al sottoscrizione del contratto.
- 5) Imputare** in favore della ditta GEOLAB srl P.IVA 04040700827 - C.F. 0146434084, corrente in Carini (PA) -via De Spuches snc, la somma di € 12.335,57 al cap n.8678 Interventi sulla viabilità provinciale finanziaria con le risorse del Patto per il Sud e APQ

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(Entrata cap. 58028), giusta impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 462/2021 (impegno n.1286/2021 riaccertato al n. 836/2022), come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario del V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2022)
2-10-5-2	U.2.02.01.09.012	Non Ricorrente	8678	Interventi sulla viabilità provinciale finanziati con le risorse Patto del Sud e APQ (Entrata cap. 58028)	1286/2021 riaccertato al n.836/2022	€2.335,57

6) Dare atto che:

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dalla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, è stato attivato, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, lo Smart CIG corrispondente al n. Z7F36963F8;
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 D.L.78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- giusta DURC protocollo INAIL 33390227 del 19/7/2021, con scadenza validità 08/10/2022, allegato al presente provvedimento è stato verificato il rispetto degli adempimenti rispetto alla regolarità contributiva;
- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel sito internet istituzionale di questo Ente nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione Provvedimenti /"Provvedimenti dirigenti amministrativi"/Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori" - "Delibera a Contrarre" ed inoltre, per le medesime finalità ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è possibile consultare la medesima sezione "Amministrazione Trasparente, come segue:

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- Per incarichi nella sottosezione "Personale" / "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non Dirigenti)" / "Incarichi interni di progettazione".
- Per altre informazioni nella sottosezione “Bandi Gara e contratti” – “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”.

7) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO SILVANA MORANA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

Sulla presente determinazione:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente sub-impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Cap.	Imp.	Sub-Imp.	Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello
PROVE DI LABORATORI O	€ 12.335,57	8678	836/202 2	04/2022	2.10.5.2	U.2.02.01.09.01 2

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Acc.	Sub-Acc.	Titolo Tipologia Categoria	Codice Piano Finanziario V Livello
	€					

si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).

effettuata la verifica contabile con esito favorevole.

Trapani, li 21-06-2022

L'IMPIEGATO ADDETTO

RAG. Salvatore Puccio

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:	"Prove di laboratorio per "Lavori di manutenzione straordinaria della SP 2 Castellammare-Ponte Bagni per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari" Finanziamento Patto per il SUD" . CUP H27H19002770002 CIG 8443936C69 Determina a contrarre Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta in Mepa del servizio in favore della ditta GEOLAB srl con sede in Carini (PA) - SMART CIG Z7F36963F8
-----------------	--

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 558 del 22-06-2022

N. Generale 1024 del 23-06-2022

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall'Istruttore preposto:

SI APPONE, *il visto di regolarità contabile*

SI ATTESTA *la copertura finanziaria*

Trapani, li 23-06-2022

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

DOTT. Renato Schifano
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. **1024** del **23-06-2022**, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 23-06-2022.

N. Reg. Albo: 1386

Trapani, li 23-06-2022

L'Addetto alla Pubblicazione

(Sottoscritto con Firma Digitale)