Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0041961 del 07-11-2018 in interno

Oggetto:

Protocollo n. del 7 /2018

Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie -

Istituto Magistrale Rosina Salvo —- TRAPANI.
CIG: 7325329CB6 - CUP: H92B17000400003

VERBALE DI GARA
SEDUTAN. 2

Addi sei novembre 2018 in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti

in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore 9:40 sono presenti allo scopo di

procedere all’espletamento dell’asta pubblica, per I'appalto dei lavori in

oggetto:

- Dott. Andrea Oddoe - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo
“Concessioni e Gestione Beni Immobili” - quale presidente della
commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con
determinazione n. 474 del 18/10/2018;

- Don. Vito Oreste Di Bernardo, quale componete della commissione e
segretario verbalizzante;

- Sig. Antonio Ferro nella qualita di componente della commissione di
gara.

I componenti della commissione, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D. Lgs. N.

50/2016 dichiarano, ai sensi di legge, preso atto dell’elenco degli O.E.

partecipanti alla gara I'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, delle

cause di inconferibilita e di incompatibilita ostative a ricoprire la nomina.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. De Vita Gaspare, Rallo Francesco

Paolo, Catalano Natale Cesare ¢ Giacalone Luciana, dipendenti del Libero

Consorzio Comunale di Trapani.

Il suddetto personale ¢ stato individuato con apposito ordine di servizio dal

Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018

modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.
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Dalle ore 9:40 nessun O.E. si é presentato per assistere alle operazioni di
gara.

La commissione, preso atto del verbale: SEDUTA N. 1 — Prot. n. 7009 del
08/02/2018 inizia ad espletare le operazioni di gara.

Con apposito “verbale di consegna” — prot. N. 40497 del 25/10/2018 — i plichi
pervenuti entro i termini (n. 84). elencati nel suddetto verbale sono stati
consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo. Gli
stessi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in
armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono
state consegnate le chiavi.

Con Avviso prot. n.8732 del 23/02/2018, pubblicato all’Albo Pretorio
dell’Ente, le operazioni di gara sono state rinviate a data da destinarsi.

Con Avviso prot. n. 41615 del 05/11/2018, pubblicato all’Albo Pretorio
dell’Ente,¢ stato reso noto il proseguimento delle operazioni di gara per il
giorno 06/11/2018 alle ore 08.30.

Tutto c¢id premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della
commissione e dai collaboratori alla stessa, dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione delle operazioni di gara avviate con il suddetto verbale n.|
prot. N. 7009 del 08/02/2018, la Commissione, prende atto preliminarmente
che in data 3/7/2018 alle ore 7,50 é stato preso in carico n.1 plico
integrativo della ditta Life s.r.l. avente ad oggetto “Integrazione Busta B
— Offerta Economica”, pervenuto a questa Amm.ne in data 3/7/2018 alle
ore 07,50 e protocollato al n. 27422 in pari data.

La Commissione procede quindi ad aprire i plichi seguendo I"ordine
cronologico di arrivo ed accertando di volta in volta, I'integrita delle
buste contenute: “A — DOCUMENTAZIONE” E “B - OFFERTA
ECONOMICA™ su cui viene apposta data e sigla dei componenti la
commissione. Inoltre, vengono attenzionate, le eventuali possibili

annotazioni del casellario informatico delle imprese presso I’ANAC.
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Quindi, si procede all’apertura della busta contenente la documentazione

amministrativa al fine di valutare I'ammissione alla procedura di gara.

iniziando dal Plico n. 1.

La commissione constata quanto segue:

N. Protocollo Denominazione Operatori Sede Ammissione/
Plico n/del Economici Esclusione
: AMMLESSO CON
CNS IMP RL San Teodoro (ME
IANTI § eodoro (ME) RISERVA
1 5t 478:'0 o Non ¢ stata prodotta la PASSOE(I’O.E. ha dichiarato che non ¢ stato possibile generarla
‘ 25/01/201 presso il portale AVCPASS), Inoltre il DGUE ¢ incompleto nella Parte [1l  Sezione “D”
punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge 68/1999.
PIRRECA COSTRUZIONI AMMESSO CON
i Borgetto (PA)
4809 SAS RISERVA
2 29/01/2018 Non ¢& stata prodotta la PASSOE(I’O.E. ha dichiarato che non & stato possibile generarla
presso il portale AVCPASS).
5 : AMMESSO CON
SGARITO GROUP SRL Favara (AG)
5327 RISERVA
3 31/01/2018 Il DGUE ¢ incompleto nella Parte Il  Sezione “D” punto 4) in quanto manca la
motivazione di non assoggettabilita alla Legge 68/1999.
3328 . . . .
4 ECOIMPIANTI ITALIA SRL Castelvetrano (TP) AMMESSO
31/01/2018
SANTA FORTUNATA AMMESSO CON
- ermo (PA
COSTRUZIONI SRL Palermo (PA) RISERVA
5 5473
31/01/2018 Non ¢ stata prodotta la PASSOE. Inoltre il DGUE & incompleto nella Parte Il Sezione “D”
punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge 68/1999.
. AMMESSO CON
G.N.G. SRL Agrigento (AG) g
5543 RISERVA
6 s : ; i
31/01/72018 Il DGUE ¢ incompleto nella Parte 11l  Sezione “D” punto 4) in quanto manca la
motivazione di non assoggettabilita alla Legge 68/1999,
TLGL. COSTRUZIONI di
. Ravanusa (AG AMMESS0O
TUNNO GIUSEPPE et
Dall’esame della documentazione risulta il DGUE incompleto nella Parte 111 Sez. ©)
lettera b-c-d, e Sez. D punto 4 (non é indicata la motivazione di non assoggettabilita alla
Legge 68/1999).
La Commissione accertato che I'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla
- 5933 stessa Commissione e relative ai lavori necessari per I'eliminazione dei pericoli alla

01/02/2018

transitabilitd lungo la S.P. 29 tratti saltuari dalla 5.P. n. 35 verso Salemi. CIG:

parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 30954 del 26/07/2018 e
riscontrato con nota Pec prot. n.30989 del 26/07/2018 riguardante le medesime
dichiarazioni incomplete, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot, n. 32917 del
27/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere I’O.E. essendo gid in possesso

delle dichiarazioni complete.

72979456BA, cui lo stesso ha partecipato, ha gia prodotto il DGUE completo in ognid_

N
/
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3934
01/02/2018

LA FENICE 50C. COOP. Palermo (PA) AMMESSO

5935
01/02/2018

SAN PAOLO RESTAURI SRL Favara (AG) AMMESSO

Dall’esame della documentazione risulta che: I'O.E. non ha prodotto il DGUE.
La Commissione accertato che I'Q.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate

dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — C1G: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gia prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 28007 del 05/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 28057 del 06/07/2018 riguardante la medesima mancata produzione del DGUE, ed
esitato favorevolmente, giusta verbale n. 20 prot. n. 31589 del 01/08/2018, ritiene,
pertanto, opportuno ammettere ’O.E. essendo gid in possesso della dichiarazione
completa.

10

3936
01/02/2018

CSI GROUP SRL Agrigento (AG) AMMESSO

Dall’ecsame della documentazione risulta che: Il DGUE & incompleto nella Parte 111
Sezione C) lettera b-c-d e Sezione “D” punto 4) non ¢ indicata la motivazione di non
assoggettabilita alla Legge 68/1999. Inoltre non & conforme nella Parte 1V Sez. C) non
essendo riportato compiutamente quanto previsto nel paragrafo 7.2 lett. a) - b) - ¢) del
disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica).

La Commissione accertato che I’O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — CI1G: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gid prodotio il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 29777 del 19/07/2018 ¢ riscontrato con nota Pec prot.
n. 30588 del 25/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato
favorevolmente, giusta verbale n. 22 prot. n. 31823 del 03/08/2018, ritiene, pertanto,
opportuno ammettere I’O.E. essendo gia in possesso della dichiarazione completa.

3937
01/02/2018

ANTINORO GEOM.

i (CL
VINCENZO D. Mussomeli (CL) AMMESSO

12

5938
01/02/2018

VICAN COSTRUZIONI 5RL Favara (AG) AMMESSO

Dall’esame della documentazione risulta che:

- 1l DGUE & incompleto nella Parte 111 Sezione “D” punto 4) in quanto manca la
motivazione di non assoggettabilita alla Legge 68/1999,

- La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti d’ordine speciale di cui allart. 90 del
D.P.R. 207/2010 riporta genericamente e non compiutamente i dati richiesti nel paragrafo
7.2 del Disciplinare di Gara lettere a) ¢ b) - importo dei lavori analoghi (appartenenti alla
natura dei lavori oggetto dell’appalto) e relativi dati identificativi e relativo costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del Bando di Gara;

- Anche 11 DGUE ¢ stato prodotto non completo della Parte IV Sez. C) e, pertanto manca
I'indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - ¢) del disciplinare
di gara (Numero dei CEL, costo complessive sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte 1V
del DGUE. La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo
privato, da indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con oppertuna documentazione
(CEL — fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell’art. 86 - comma 5 - del
DPR 207/2010.

La Commissione accertato che I'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
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controsoffitti ed opere varic. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — CI1G: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gia prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 29770 del 19/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 30613 del 25/07/2018 riguardante le medesime carenze, ed esitato favorevolmente,
giusta verbale n. 22 prot. n. 31823 del 03/08/2018, riticne, pertanto, opportuno
ammettere I'O.E. essendo gia in possesso della dichiarazione completa.

MADONNA DEI MIRACOLI S AMMESSO CON
SOC. COOP. el RISERVA

Dall’esame della documentazione risulta che: Il DGUE ¢é incompleto nella Parte 111
Sezione “D” punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge
68/1999. Inoltre non & conforme nella Parte IV Sez. A) e C), in quanto non & riportato

5939
13 01/02/2018 compiutamente quanto previsto nei paragrafi 7.1 — requisito di idoneita e 7.2 lett. a) - b) - ¢)
del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura teeniea).La Commissione, sentito il
RUP, rileva, inoltre, che i lavori privati indicati nello stesso DGUE vanno giustificati con
opportuna documentazione (CEL — fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto
nell’art. 86 - comma 3 - del DPR 207/2010.
AMMESSO CON
CA_RILNI. 50C, A eli (C
RILNI. 5OC. COOP Mussomeli (CL) RISERVA
Dall’esame della documentazione risulta che: 1| DGUE é stato prodotio non completo
della Parte IV Sez. A) e C) e, pertanto manca I'indicazione di quanto previsto nei paragrafi
7.1 — requisito di idoneitd e 7.2 lett. a) - b) - ¢) del disciplinare di gara (Numero dei CEL,
14 5940 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
01/02/2018 dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
adeguata attrezzalura tecnica) da riportare nella suddetta Parte 1V del DGUE. La
Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo privato, da
indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL —
fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell’art. 86 - comma 5 - del DPR
207/2010.
15 il NEW COMPANY SRL San Cipirello (PA) AMMESSO
- 02/02/2018 i il ‘
16 S127 C.I.M. SRI Calatafimi-Segesta (TP) AMMESSQO
02/02/2018 epits S s S
17 Blek AMATO COSTRUZIONI SRI Alcamo (TP) AMMESSO
02/02/2018 e i ” ‘ )
6129 EDIL-CASA di GIUSEPPE i
18 arsala (TP AMMESSO
02/02/2018 GENNA & C. Mas R
19 aial COLING SRI Roma (RM) AMMESSO
02/02/2018 SR ‘
F.LLI COLOMBA
6134 “astellamma 1 Golfi
20 | FRANCESCO & GIUSEppg | Cstellammare del Golfo AMMESSO
02/02/2018 5 (TP
SNC
21 6134 AMATO MARIO Chiaramoente Gulfi (RG) AMMESSQ

02/02/2018

Dall’esame della documentazione risulta che: Il DGUE & incompleto nella Parte 11
Sezione C lettere b), ¢) e d) e Sezione “D” punto 4) in quanto manca la motivazione di non
assoggettabilita alla Legge 68/1999.

La Commissione accertato che I’O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione ¢ relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze

Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico = CI1G: 7298998BAF cui lo stesso

—_—
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ha partecipato, ha gia prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 29235 del 17/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 29400 del 17/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato
favorevolmente, giusta verbale n. 21 prot. n. 31715 del 02/08/2018, ritiene, pertanto,
opportuno ammettere I’0.E. essendo gia in possesso della dichiarazione com pleta.

22

6135
02/02/2018

SCIFQ GIORGIO Modica (RG) AMMESSO

23

6236
02/02/2018

EDILIZIA 2G SRL Modica (RG) AMMESSO

6137
02/02/2018

GMP COSTRUZIONI SAS di Borgetto (PA) AMMESS0 CON
PETRUSO G.PPE & C. & RISERVA

Dall’esame della documentazione risulta che: 11 DGUE & incompleto nella Parte 111
Sezione C lettere b), c) e d). Inoltre il Direttore Tecnico non ha prodotio la dichiarazione di
cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis del D.Lgs. 30/2016 e ss.mm.ii...

6138
02/02/2018

AMMESS0O CON

BRUSCA FRANCESCO Partinico (PA) RISERVA

Dall’esame della documentazione risulta che:

- Sono riportati genericamente i dati relativi alla cifra d’affari dell’impresa, dai quali non si
evincono i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7,2 del Disciplinare di Gara lettere
a) ¢ b) - importo dei lavori analoghi (appartenenti alla natura dei lavori oggetto
dell’appalto) e relativi dati identificativi e relativo costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente non inferiore al 13% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data del Bando di Gara;

- Anche Il DGUE e stato prodotto non completo della Parte 1V Sez. C) e, pertanto manca
I’indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - ¢) del disciplinare
di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte 1V
del DGUE. La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo
privato, da indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione
(CEL — fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell’art. 86 - comma 5 - del
DPR 207/2010,

Il Direttore Tecnico non ha prodotto compiutamente le dichiarazioni di cui all’ar. 80
commi | e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

26

6139
02/02/2018

GUIDA AGOSTINO Partinico (PA) AMMESSO

Dall’esame della documentazione risulta che: 1[I DGUE ¢ incompleto nella Parte 111
Sezione “D” punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge
68/1999.

La Commissione accertato che I'0O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — CIG: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gid prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 29598 del 10/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 28628 dell’11/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato
favorevolmente, giusta verbale n. 21 prot. n. 31715 del 02/08/2018, ritiene, pertanto,
opportuno ammettere I’0.E. essendo gia in possesso della dichiarazione completa.

27

G141
02/02/2018

PAMPALONE SRL Alcamo (TP) AMMESSO

28

6142
02/02/2018

LIFE SRL Catania (CT) AMMESSO

Si rappresenta che come gia riportato in premessa del presente verbale ¢ stato preso in
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carico n.1 plico integrativo della ditta Life s.r.l. avente ad oggetlo “Integrazione Busta B —
Offerta Economica”, pervenuto a questa Amm.ne in data 3/7/2018 alle ore 07,50 ¢
protocollato al n. 27422 in pari data. ;

Nel merito dell’esame del suddetto plico, la commissione, sentito il RUP arh. Antonino
Gandolfo, preso atlo che lo stesso ¢ pervenuto fuori i termini fissati dal bando di gara
decide di non prenderlo in considerazione, di allegarlo integro ai documenti di gara e di
darne comunicazione all’impresa interessata.

MATINA GEOM. GIOVANNI P LAY AMMESSO CON
: ’ RISERVA
6143 .
29 02/02/2018 Dall’esame della documentazione risulta che: 11 DGUE ¢ incompleto nella Parte 111
Sezione “C" lettere a), b), c) e d) e Sez.“D” punto 4) in quanto manca la motivazione di
non assoggettabilita alla Legge 68/1999.
6144 CAPOBIANCO GIUSEPPE Palma di Montechiaro
30 AMMESSO
02/02/2018 (AG)
31 Bl PRO.A.CO. SRI Comiso (RG) AMMESSO
AL L - OMISO 1 L
02/02/2018
EDIL COMISO di Comiso (RG) AMMESSO CON
RIMMAUDO GIUSEPPE R RISERVA
6146
32 02/02/2018 Dall’esame della documentazione risulta che: [I DGUE ¢ incompleto nella Parte Il
Sezione “D” punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge
68/1999,
Alle ore 13.45 ¢ uscito il Sig. Rallo Francesco Paolo.
Alle ore 14,15 & uscito il Sig. De Vita Gaspare.
Alle ore 15,05 é rientrato il collaboratore Sig. Rallo F.sco Paolo.
Alle ore 15,50 vengono sospese le operazioni di gara.
Alle ore 16,25 il Presidente della Commissione dispone la ripresa delle
operazioni di gara continuando la verifica della documentazione
amministrativa dal Plico n, 33, unitamente alla commissione sono presenti
alle operazioni di gara i collaboratori Sigg. Rallo Francesco Paolo, Catalano
Natale Cesare e Giacalone Luciana, dipendenti del Libero Consorzio
Comunale di Trapani.
La commissione constata quanto segue;
N. Protocollo Denominazione Operatori Sede Ammissione/
Plico n/del Economici Esclusione
, 6148 : o &
33 02/02/2018 S.1L.CO. SRL Palermo (PA) AMMESS0O
34 6149 VIVAI DEL SOLE di ZIZZO :
Marsala (TP AMMESSO
02/02/2018 GIULIA i L)
Dall’esame della documentazione risulta che: 1l DGUE & incompleto nella Parte 1V Sez.
Q).
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La Commissione accertato che I’O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane - Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — CIG: 7298998 BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gia prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 29148 del 13/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 29432 del 18/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato
favorevolmente, giusta verbale n. 21 prot. n. 31715 del 02/08/2018, ritiene, pertanto,
opportuno ammettere I’O.E. essendo gia in possesso della dichiarazione completa.

35

6152
02/02/2018

ALVICOSTRUZIONI SRL Partinico (PA) AMMESSO

36

6153
02/02/2018

SICIL SERVICE 50C. COOP.

ARL Mussomeli (CL.) AMMESSO

Dall’esame della documentazione risulta che: Sia 'impresa partecipante che
I"impresa ausiliaria non hanno indicato, nella parte 11 sez. D punto 4, la motivazione di non
assoggettabilita alla legge n. 68/99.

La Commissione accertato che I'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla
stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere
varie. lstituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane — Liceo economico
Sociale — Liceo Scientifico — CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha gia
prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec
prot. 28314 del 09/07/2018 ¢ riscontrato con nota Pec prot. n. 28473 del 10/07/2018
riguardante le medesime carenze del DGUE, giusta verbale n. 20 prot. n. 31589 del
01/08/2018, ed esitato favorevolmente a seguito di valutazione del RUP giusta verbale n.
26 prot. n. 38968 del 15/10/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere 'O.E. essendo gia
in possesso della dichiarazione completa.

37

6250
05/02/2018

DAMIGA SRL Alcamo (TP) AMMESSO

38

6254
05/02/2018

GADIR COSTRUZIONI SRL Alcamo (TP) AMMESS0

39

6256
05/02/2018

ANSELMO COSTRUZIONI di

ANSELMO SERGIO Alcamo (TP) AMMESSO

Dall’esame della documentazione risulta che: Il DGUE ¢ incompleto nella Parie LIl
Sezione “D” punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge
68/1999.

La Commissione accertato che I’O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — CIG: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gii prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soecorso
istruttorio avviato con Pec prot. 28003 del 05/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 28161 del 06/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato
favorevolmente, giusta verbale n. 20 prot. n. 31589 del 01/08/2018, ritiene, pertanto,
opportuno ammettere ’O.E. essendo gia in possesso della dichiarazione com pleta.

40

6258 del
05/02/2018

ECOFIN DESIGN SRLS Catania (CT) ESCLUSO

Nel DGUE — PARTE 1V — sez. C) non sono compilati in modo completo i lavori eseguiti
nell’ultimo quinquennio, in quanto non sono stati indicati gli elementi identificativi degli
stessi (C.E.L.).

Non sono stati indicati i dati identificativi dell’attrezzatura teenica (paragrafo 7.2 — lett. C)
del disciplinare di gara).




Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0041961 del 07-11-2018 in interno

Manca I'esatta indicazione del costo del personale e della relativa incidenza della
manodopera (paragrato 7.2 — lett. B) del disciplinare di gara ).

Non si evince il nominativo del Direttore Tecnico, atteso che nel documento di gara ¢
richiesto per tutti i concorrenti .

La Commissione accertato che I’O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Secienze
Umane - Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — CIG: 7298998BAF cui lo stesso
ha gia partecipato al soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 27507 del 03/07/2018 e
riscontrato con nota Pec prot. n. 27904 del 05/07/2018 riguardante le medesime
dichiarazioni incomplete ¢ la figura del Direttore Tecnico, il cui esito ha portato

I’eselusione dello stesso, giusto verbale n.23 prot. n. 30009 del 28/8/2018.

Per i concorrenti ammessi con riserva, verra avviato il soccorso istruttorio ai
sensi del comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016.

Per | concorrenti risultati esclusi seguira formale comunicazione.
Relativamente agli O.E. che hanno dichiarato di ricorrere al subappalto, senza
comungue indicare la terna di imprese, il paragrafo 9 del disciplinare di gara,
ne prevede |’ammissione, escludendo la possibilita di ricorrere all*istituto del
subappalto. Agli stessi seguird formale comunicazione,

La Commissione da atto che le superiori valutazioni sono subordinate
all’acquisizione della produzione di proroga della validita dell’offerta e della
cauzione di cui alla nota Pec di richiesta prot. n. 40055 del 23/10/2018.

La documentazione dei plichi esaminati dal n. 1 al n. 40, unitamente alle
offerte economiche ancora sigillate vengono riposti nell’apposito contenitore,
contenente i plichi dal n. 1 al n. 63, viene pertanto sigillato e controfirmato
dai componenti della commissione e custodito nell’apposito armadio
metallico.

La commissione dispone la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 07/11/2018 alle ore 8:30

Alle ore 17:50 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale. il quale
viene pubblicato all’Albo pretorio. e sul sito istituzionale dell’Ente, sensi
degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto , viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo




Dott. Vito Di Bernardo b(/( {(\ﬁ: K%

Sig. Antonio Ferro
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