

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Fornitura di 13 moduli prefabbricati ad uso aule didattiche delle dimensioni 527 * 1240* 336H int. 300 da collocare n. 4 presso l'area di pertinenza del Liceo Scientifico "P. Ruggeri" di Marsala e n. 9 presso l'area di pertinenza dell'Istituto "Ruggieri d'Altavilla" di Mazara del Vallo. CUP: H99J21016540001- CIG: 9034088D3F

Valore Stimato: Euro 1'399'797.22 IVA esclusa

(codice gara interno: G00057)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 12

L'anno duemilaventidue (2023), il mese di aprile (4), il giorno quattordici (14), alle ore nove e minuti trenta (09:30), si è riunito in seguito all'avviso di riapertura prot. 10206 del 05/04/2023, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, composto dai dipendenti del LCC di Trapani, assegnati allo Staff Gare e Contratti, con nota prot. n. 3593 del 07/02/2022 e modificato con nota prot. n. 23815 del 22/08/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da Determina Dirigenziale n. 286 del 12/10//2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di posizione Organizzativa afferenti i vari servizi del L.C.C. , senza soluzione di continuità., nel ruolo di Presidente giusta delega disposta con la D.D. n. 1210 del 23/12/2021 (n. Gen. 2160 del 23/12/2021).

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente della commissione.

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante, in sostituzione del Dott. BARRACO BARTOLOMEO, collocato in quiescenza.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. **Antonino Massimo Gandolfo**.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici..

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del **07/02/2022 -verbale 1 -prot. n. 3673** di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
----	---------------------

1	SA.COS SRL
2	GB GROUP SRL
3	RTI COSTITUENDO TRA MODULCASA LINE E TEKNO SERVICE
4	TOMASINO METALZINCO SRL
5	PAGIN MODULAR SYSTEM
6	F.M.B. TUBES S.R.L.
7	ALGECO S.P.A.

Si è proseguito con l'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'o.e. con plico n. 1 il quale, è stato ammesso con riserva per accertamenti d'ufficio, al fine di acquisire le necessarie decisioni del RUP, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese in ordine ai requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e tecnica e professionale e anche alle prestazioni subappaltabili.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

- Con avviso prot. n. 23749 del 19/08/2022 è stato comunicato che le operazioni di gara, rinviate a data da destinarsi come da verbale n.1 prot. n. 3673 del 07/02/2022, sarebbero proseguite il giorno 24/08/2022 alle ore 9:30.

2) Nella seduta del **24/08/2022 – verbale 2 prot. n. 23982** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha iniziato ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla richiesta prot. 22279 del 29/07/2022 in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione, secondo l'ordine di plico, riesaminando l'istanza di partecipazione e decidendo per l'ammissione con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP e poi procedere all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio per l'o.e. plico n. 1.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 07/09/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

3) Nella seduta del **07/09/2022 – verbale 3 prot. n. 25352** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha continuato con l'esame della documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla richiesta prot. 22279 del 29/07/2022 in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione, secondo l'ordine di plico, esaminando l'istanza di partecipazione e decidendo per l'ammissione con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP e poi procedere all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio per gli oo.ee. plichi n. 2 e n. 3.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 12/09/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

4) Nella seduta del **12/09/2022 – verbale 4 prot. n. 25768** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha continuato con l'esame della documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla richiesta prot. 22279 del 29/07/2022 in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione, secondo l'ordine

di plico, esaminando l'istanza di partecipazione e decidendo per l'ammissione con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP e poi procedere all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio per gli oo.ee. plichi nn. 4, 5,6 e 7. Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura a data da destinarsi da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

- Con avviso prot. n. 28387 del 06/10/2022 è stato comunicato che le operazioni di gara, rinviate a data da destinarsi come da verbale n.4 prot. n. 25768 del 12/09/2022, sarebbero proseguite il giorno 10/10/2022 alle ore 9:30.

5) Nella seduta del **10/10/2022 – verbale 5 prot. n. 28732** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, preso atto precisazioni del RUP che si è espresso con messaggio SIPI n.1688807 del 20/09/2022, ha riesaminato le istanze degli OO.EE. **con plico n. 1 – SA.COS SRL. E con plico n. 2 – GB GROUP SRL.** e ha ammesso gli stessi con riserva alle successive operazioni di gara con necessità dell'attivazione dei soccorsi al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale. Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il giorno 13/10/2022 alle ore alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

6) Nella seduta del **13/10/2022 - verbale 6 prot. n. 29202** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, preso atto degli accertamenti d'ufficio del RUP che si è espresso con messaggio SIPI n. 1688808 del 20/09/2022, ha riesaminato l'istanza dell'O.E. **con plico n. 3 – RTI COSTITUENDO TRA MODULCASA LINE E TEKNO SERVICE** e ha ammesso lo stesso con riserva alle successive operazioni di gara con necessità di attivazione del soccorso istruttorio al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

Nella stessa seduta Il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 20/10/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare.

7) Nella seduta del **20/10/2022 verbale n. 7 prot. n. 29877** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, tenendo conto degli accertamenti d'ufficio del RUP già riportati nei precedenti verbali ha riesaminato le istanze degli OO.EE. **con plico n. 4 – TOMASINO METALZINCO SRL, con plico n. 5 – PAGIN MODULAR SYSTEM, con plico n. 6 F.M.B. TUBES S.R.L. e con plico n. 7 ALGECO S.P.A.** e ha ammesso gli stessi con riserva alle successive operazioni di gara con necessità dell'attivazione dei soccorsi al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale. Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il giorno 27/10/2022 alle ore alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare.

8) Nella seduta del **27/10/2022 -verbale 8 –prot. n. 30681** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha accertato che **sei OO.EE. su sette** partecipanti hanno dato riscontro, tramite portale, al soccorso istruttorio attivato entro il termine fissato.

Il seggio di gara ha proceduto, pertanto, **all'esclusione dell'O.E. con plico n 5 - PAGIN MODULAR SYSTEM**, che non ha riscontrato il soccorso istruttorio entro il termine fissato, così come stabilito nel disciplinare all'art. 14 "Soccorso istruttorio per inutile decorso del termine".

Il Seggio, ha poi proseguito la seduta con l'esame della documentazione prodotta dagli OO.EE. per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio secondo l'ordine di plico:

- per l'**O.E. con plico n.1 - SA.COS SRL**, esaminata la documentazione prodotta a seguito di Soccorso istruttorio,

si sono resi necessari **accertamenti d'Ufficio con il RUP.**

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il giorno 03/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare.

9) Nella seduta del **03/11/2022 -verbale 9 –prot. n. 31299** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto con l'esame della documentazione prodotta dagli OO.EE. per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio secondo l'ordine di plico:

- per gli **OO.EE. con plico n.2 - GB GROUP SRL e con plico n. 3- RTI COSTITUENDO TRA MODULCASA LINE SPA (Capogruppo) - TEKNO SERVICE SOOC. COOP. (mandante)**, esaminata la documentazione prodotta a seguito di Soccorso istruttorio, si sono resi necessari **accertamenti d'Ufficio con il RUP.**

Per gli OO. EE. **con plico n. 3- RTI COSTITUENDO TRA MODULCASA LINE SPA (Capogruppo) - TEKNO SERVICE SOOC. COOP. (mandante) - con plico n. 4- TOMASINO METALZINCO SRL- con plico n. 6- F.M.B. TUBES S.R.L- con plico n. 7- ALGECO S.P.A.**, il seggio di gara constatato che hanno riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette i suddetti OO.EE. alle successive operazioni di gara.**

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il giorno 09/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare.

- Con avviso prot. n. 32165 del 09/11/2022 è stato comunicato che le operazioni di gara, previste per il 09/11/2022 alle ore 09:30 come da verbale n.9 prot. n.31299 del 03/11/2022, essendo ancora in corso gli accertamenti d'ufficio del RUP, sarebbero proseguite il giorno 16/11/2022 alle ore 9:30.

10) Nella seduta del **16/11/2022 -verbale 10 –prot. n. 33040** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara in seguito agli accertamenti d'ufficio del **RUP** (messaggio SIPI n.1723503 del 11/11/2022), ha proceduto ad attivare soccorso istruttorio supplementare per acquisire le dichiarazioni mancanti, necessarie per definire la regolarizzazione dell'istanza per gli oo.ee. con numero di **plico 1 SA.COS SRL. e plico n. 3- RTI COSTITUENDO TRA MODULCASA LINE SPA (Capogruppo) - TEKNO SERVICE SOOC. COOP. (mandante) e ad escludere l'O.E. con plico n. 2- GB GROUP SRL.**, per non avere regolarizzato l'istanza.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il giorno 23/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare.

11) Nella seduta del **23/11/2022 -verbale 11 –prot. n. 34101** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara constatato che gli oo.ee. con numero di **plico 1 SA.COS SRL. e plico n. 3- RTI COSTITUENDO TRA MODULCASA LINE SPA (Capogruppo) - TEKNO SERVICE SOOC. COOP. (mandante)** hanno riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio supplementare producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette i suddetti oo.ee. alle successive operazioni di gara.**

I lavori del Seggio di gara si sono conclusi con il seguente esito n. 2 oo. ee. esclusi e 5 oo. ee. ammessi.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b) del Codice.

Premesso quanto sopra

Il Presidente dà atto che con avviso prot. n. 10206 del 05/04/2023 – inviato a ciascun operatore economico partecipante tramite portale e pubblicato all'albo pretorio al n. 928 in pari data- si è disposta la riapertura delle operazioni del seggio di gara per il giorno **14/04/2023 alle ore 09:30**, presso la sede della Stazione Appaltante “LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI”, sita in TRAPANI(TP), negli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice, angolo via Castellammare.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto dell'elenco degli O.E. partecipanti alle procedura di gara, dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni per falsa dichiarazione, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti le cause di inconferibilità e di incompatibilità e l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse a ricoprire l'incarico di componente, segretario e Presidente del seggio di gara.

Ciò premesso.

Il Seggio di gara

inizia la seduta prendendo e dando atto che, non essendo proseguite le operazioni di gara in Commissione tecnica, dopo l'ultimo verbale di gara n. 11 del 23/11/2022 in premessa richiamato, in seguito **a quanto rappresentato dal RUP** con nota prot. n. 3750 del 08/02/2023, con la nota prot. n. 4444 del 14/02/2023, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso, si è proceduto a richiedere nuovamente- **a pena di esclusione ed entro il termine perentorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla data della comunicazione-** la trasmissione- esclusivamente tramite portale- di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta , nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) estensione della durata della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, per ulteriori 180 giorni, senza soluzione di continuità.

Per quanto sopra esposto, il seggio di gara, prende atto che i 5 operatori economici ammessi hanno tutti riscontrato la suddetta nota.

Il seggio procede con l'esame della documentazione e delle dichiarazioni prodotte dai 5 operatori economici , in riscontro alla richiesta inviata secondo l'ordine di plico.

Accertato che 4 oo.ee. hanno prodotto la dichiarazione di proroga del termine della validità dell'offerta sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, e l'estensione del periodo di validità, tramite atto di variazione o

appendice delle polizze già prodotte, come richiesto, li ammette alle successive operazioni di gara.

Il seggio procede, altresì all'esclusione dell'oe. con plico n.1 **SA.COS SRL.** ,come deciso dal RUP con messaggio SIPI n. 1801775 del 14/04/2023, per mancata trasmissione della documentazione comprovante l'estensione della polizza, richiesta a pena di esclusione con la nota prot. n. 4444 del 14/02/2023.

Al suddetto operatore economico si invierà la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Di seguito si riporta l'elenco dei partecipanti con l'esito aggiornato alla data odierna:

n.	Operatore Economico	Esito ammissione /esclusione	Regolarità Bollo
1	SA.COS SRL	NON AMMESSO Nella seduta del 14/04/2023 VERBALE N.12	SI
2	GB GROUP SRL	ESCLUSO il 16/11/2022- Verbale n. 10	SI
3	RTI COSTITUENDO TRA MODULCASA LINE SPA (Capogruppo) e TEKNO SERVICE SOOC. COOP. (mandante).	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 14/04/2023 - Verbale n. 12	SI
4	TOMASINO METALZINCO SRL	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 14/04/2023 - Verbale n. 12	SI
5	PAGIN MODULAR SYSTEM	ESCLUSO il 27/10/2022- Verbale n. 8	SI
6	F.M.B. TUBES S.R.L.	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 14/04/2023 - Verbale n. 12	SI
7	ALGECO S.P.A.	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 14/04/2023 - Verbale n. 12	SI

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 13:00 hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio, e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n.50/2016, e trasmesso a ciascun o.e. ed al RUP per il seguito di competenza. Le operazioni di gara proseguiranno con la commissione giudicatrice, trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2).

LA PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

IL SEGRETARIO

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO

"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. r) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Codice dell'amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"